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DESCRIZIONE . | DATA | CONTR.
Pratica VIA C. | 040716 AnDREA

GIUGNO 2016

AGGIORNAMENTO

MARZO 2026

DICHIARAZIONE "A"

Il presente progetto potra avere esecuzione solo ad avvenuto ottenimento/efficacia dei titoli abilitativi. Il Committente dovra attenersi scrupolosamente nell'esecuzione dell'opera a quanto previsto in progetto ed alle eventuali
prescrizioni. Il progetto non potra essere variato né modificato senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto quanto previsto dalla vigente normativa. Modifiche o varianti non autorizzate saranno considerate iniziative
proprie del Committente ed escludono pertanto tassativamente la Direzione Lavori da ogni responsabilita penale, civile ed amministrativa.
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FOTO PUNTO DI PARTENZA
E PUNTO ARRIVO

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

"%‘4 COMUNE DI DRUOGNO

""" RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA DOMODOSSOLA

PROGETTO ESECUTIVO Data scala disegni

CIG: OGGETTOTAVOLA 20/03/2023 1:1000

CUP:

TAVOLA

Operatore: GG

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Piazza Municipio n. 3 - 28853 - DRUOGNO (VB) INQUADRAM E NTO I a

e-mail: tecnico@comune.druognovb.it

P.E.C.: duogno@arutel. it

TEL. 0324.93071 - p.iva/c.f. 00420830036 N[/
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SEZIONE TRASVERSALE MARCIAPIEDE

NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTO PROFONDITA' 100 cm

RIFACIMENTO ASFALTATURA SP. 6 cm

SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO SP. 20 cm

CORDOLO STRADALE DA RIPOSIZIONARE

NELLE RAMPE ACCESSO

SEZIONE LONGITUDINALE MARCIAPIEDE

ADEGUAMENT O RAMPE MARCIAPIEDE

PENDENZA MAX 8%

MARCIAPIEDE
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ACCESSO CARRAIO

COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA DOMODOSSOLA

Progetto:

scala disegni
1:20

TAVOLA

23

Data

20/03/2023
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UFFICIO TECNICO
COMUNE DI DRUOGNO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO DI VIA DOMODOSSOLA

OGGETTO:

Rifacimento acquedotio di Via Domedossola - Compensazioni Caretti

COMMITTENTE:

DATA: 28 luglio 2025

‘..‘\ 5 T ) 7
ILTECNICO .~
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UFFICIO TECNICO

computo compensazionl Caretti luglic 2025

Gara del:

Importo a base d'asia:

€43,700,90

autentica preventiva dell'ente:

Lavori di:

Rifacimento acquedotto di Via Domadossola - Compensazioni Caretli

Concatrente:

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DE! LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZION!

DIMENSIONI

Quantita

par.ug.

fung.

lai'g,

H/peso

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

ALLESTIMENTO GANTIERE ED ONERI
SICUREZZA

28.A05.840.006
PASSERELLA pedonale prefabbricata in
metallo per atiraversament! di scavi o spazi
posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di 06 m
quando destinata al solo passaggio di
tavoratori, di 1,2 m quando & previsto il
frasporto di materiall, completa di parapetti
su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
anche ripetuti durante la fase di lavoro; |l
documenio che indica fe caratteristiche
tecniche, can parlicolare riferimento al carico
che pud transitare in relazione alla luce da
superare © le istruzioni per l'usc e la
manutenzione, 'accatastamento e
fallontanamento a fine opera. E' inolfre
compreso quanto altro occorre per lutliizzo
temporanec della passerella pedeonale.
Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo
mensile Larghezza utile di passaggio cm 60
Sormmano cad

28.A05.850.005
PASSERELLA carrabile metallica per
passaggio di veicoli da cantiere, per |l
superamento di scavi o spazi posti sul vuolo,
fomnita e posta in opera. Sono compresi: il
montaggio e o smontaggio anche ripefuti
durante la fase di lavoro; il documento che
indica le carafteristiche tecniche, con
particolare riferimento al carico che pud
transitare in relazione alla luce da superare €
le istruzionl per Fuso e la manutenzione;
l'accatlastamento e lallontanamento a fine
opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre  per [lutiizzo temporaneo  della
passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a
metro quadrato posio in opera, per ampiezze
da superare non superioriam 3.

Sommano m?

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edill, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elsttrico, dotato di un WC
alia turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raceolia delle acque nere della capacita di
aimeno 200 |, di serbatoio di accumulo
del'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacitd di almeno 50 ), e di connessioni
idrautiche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. | WC dovra
avere una coperiura costifuita da materiale
che permetta una comretta illuminazione

2,000

36,60

73,20

2,000

64,90

129,80

ARIPORTARE

203,00

COMPUTO

METRICO ESTIMATIVO

Pagina 1
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UFFICIO TECNICO

computo compensazioni Caretti luglio 2025

Gara del!

Imperio a base d'asta:

€43.700,90

autentica preventiva delfente:

Lavort di:

Rifacimento acquedotto di Via Domodossola - Compensazionl Carelti

Concorrente:

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

Quantita

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

203,00

Nr. 4

Nr. &

Nr. 8

Nr. 7

interna, senza dover predisporre un impianto
eleflrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della  base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni, Compresa altresi servizio di
pulizia periodica setlimanale (4
passaggi/mese) e Il relativo scarico presso i
siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di
mese

Sommano cad

28.A05.E05.020
RECINZIONE perimetrale di protezione in
rete estrusa In polietilene ad alta densila
HDPE peso 240 gfm?2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente al raggi ultraviolelii,
indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori;
ii tondo di ferro, l'infissione nel terreno per
almeno 70 ¢m dello stesso; le fre legature
per ognuno; I filo zincato posto alla base, in
mezzaria ed in sommita, passato sulle maglie
della rete al fine di garantime, nel tempo, la
stabilitd e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando lo parti non pil
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento
e l'allontanamento a fine opera, altezza 2,00
m

Sommano m

28.A20.C10.005
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
harriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a bafteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna

Sommano cad

DEMOCLIZIONI E RtMOZlONI

01.A23.860.025

Estrazione manuale di guide o cordoni, con
frasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni
da cm 30, con demalizione retrostante delle
sedi bilumate per la pare strettamente
indispensabile.

Sommano m

01.A22.E05.105

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuall opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano {per esempio attorno al chiusini non

15,00

3,00

1,000

234,87

234,87

350,000

7,54

2.639,00

10,000

8,02

60,20

45,000
45,000

26,44

1.189,80

ARIPORTARE

4.326,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 2
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UFFICIO TECNICO

computo compensagzioni Caretli luglio 20256

Gara det!

Imporio a base d'asla;

€43.700,90

autentica preventiva deff'ente:

Lavori di:

Rifacinento acquedotto di Via Domodossola - Compensazioni Caretti

Concorrente;

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung,

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

4.326,87

Nr. 8

Nr. 9

rimovibill, nelle cunelie, nelle fasce di
raccordo efc.), il carico e trasporo del
materiale di risulta ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato, esclusi i relativi onert;
laccurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del fraffico, la
rimozione eventuale di grige e chiusini e
frasporto in fuogo di deposite temporaneo,
qualora necessario, esclusa la successiva
nuova messa In quota, da computarsl a
parte, compreso ogni onere per |l
funzionamento dei mezzl d'opera, per dare il
lavoro finlto a regola d'arte, PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO
A 1.500 MQ.
[Note: Per intervento complessivo deve
intendersi linsieme della totalita’ di lotti
singolarmente  cantierabili nei quali &
potenzialmente suddivisibile lappalto. Per
interventi contigui si intendono quelli che non
prevedono, per la loro cormrelia esecuzione,
linstallazione di pit aree di lavoro. Per
intervent! non contigui st intendone quelli che
necessitano, per la loro corretta esecuzione,
dellinstallazione di pit aree di lavero anche
non contemporanes. |
INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da
3ad4em
{(*par.ug. = 613-358)

Sommano m?

SCAVI E RINTERRI

07.A01.A10,005

Scavo a sezione obbligata, in vie/sirade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
racchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione prefiminare delia
pavimentazione o la rimozione dei massalli di
pietra e il carico e trasporfo a deposito
provvisorio o ad Impianto di trattamento
autorizzato; compreso Farmatura, anche se
non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareli, l'estrazione delle
materie scavale ed il loro deposito a lato
dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, Feventuale uso delle pompe per
faggottamento ed ogni alro onere; per
profondita finoa 1,56 m

Sommano m?

07.A01.A20.025

Sovrapprezzo allo scavo per laglic e
disgregazione della pavimentazione stradale;
faglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o allri mezzi idonel e

255,00

358,00

1,00

1,000

255,000
255,000

5,15

1.313,25

358,000
358,000

21,52

7.704,18

ARIPORTARE

13.344,28

COMPUTC

METRICO ESTIMATIVO

Pagina 3




COMUNE DI DRUOGNO - Prot 0001381 del 23/03/2026 Tit 10 Cl 1 Fasc

UFFICIO TECNICO

gomputo compensazioni Caretti luglio 2026

Gara del:

Importo a base d'asta: €

43.700,80

autentica preventiva defi'ente:

Lavori di:

Rifacimento acquadotia di Via Domaodossola - Compensazioni Caretli

Concorrente.

Numero
d’'ordine

INDICAZIONE DEI LAVOR!
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

fung. larg.

Hlpeso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO |

13.344,28

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr, 14

Nr. 15

disgregazione con mezzi idonel approvati
dalla Direzione Lavori; compreso
mancdopera, carburante ed ogni altro ¢onere;
da applicarsi al volume effeitivo disgregato
tratto marciapiede stretio
tratto marciapiede largo

Sommano m*

URBANIZZAZIONI

07.P06.G05.045

Tubazione In polietilene PE100 di colore nero
con strisce blu per condotte di distribuzione
dellacqua per uso umano conforme alle
norme UNI EN  12201-2 rilascialo da
Organismo di certificazione di paite terza
accredifato secondo UNE CEl EN ISO/IEC
17065 SDR 17, PN 10, diam. 110 mm

Sommane m

07.A09.110.005

Posa in opera nelle rincee o nel manufatif di
tubi in polietilene in barre da 68 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfitamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso it collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere; per tub
diam. 110 mm

Sommano m

07.P21.V20.005
Nastro segnalatore fubo; larghezza 12 cm

Sommano m

07.A16.P05.005
Esscuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei  bulloni con  chiave
dinamometrica, della attrezzatura occorrente
e di ogni altro onere; con guarnizioni e bullon
forniti  dall’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; da DN {60 a DN 100)
Sommano cad

07.P12.M05.015
Giunto adattabile, corpo in  acciaio e
coniroflangla in ghisa sferoidale; flangiato
UNI PN 10; rivestito con matoriale
termoplastico completo di guarnizione; per
tubi di diametro esterno (84 - 108 mm; diam.
B0O)

Sommano cad

07.A18.R48.006
Allaceiamento o modifica della derivazione di
presa ssistente su condotta di nuova posa,

123,00 1.25
235,00 1,00

358,00

358,00

358,00

0,050
0,050

7,688
11,750
19,438

17,60

342 11

358,000
358,000

12,35

4.421,30

358,000
358,000

9,41

3.368,78

358,000
358,000

0,08

28,64

2,000

4,57

9,14

2,000

186,31

392,62

A RIPORTARE

21.906,87

COMPUTO

METRICO ESTIMATIVO

Pagina 4
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UFFICIO TECNICO

computo compensazion| Caretfi luglio 2025

Gara del:

Importo a base d'asta;

€43.700,90

autentica preventiva dell'ente:

Lavori di:

Rifacimento acquedotto di Via Domodossola - Compensazioni Caretti

Concorrente:
L—

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZION!

DIMENSION!

par.ug.

lungy.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

21.906,87

Nr. 16

Nr. 17

Nr. i8

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

mediante I'assemblaggio di tubi e componenti
idraulicl fornit dall'Amministraziona
Appaitante o compensati a parte, di
lunghezza finc a 1. 50 m per prese eseguite
con tubd in {polietilene di diam. compr. fra i 13
mm ed i 40 mm)

Sommano cad

07.P02.C25.015
Chlusini (Chiusino; misure 40x40 cm)
Sommano cad

07.P10.K10.010
Valvola a sfera, filettato gas; Valvola a sfera,
maschio - maschio, filettaio gas, PN 2§;
diametro 1/2*

Sommano cad

07.P11.L05.010
Riduttore di pressione, femmina - femmina,
PN 16, uscita da 1,5 a 6 bar; Riduttore di
pressione, femmina - femmina, PN 16, uscita
da 1,5 a 6 bar; diametro 3/4"

Sommano cad

07.P19.725.010
Manicotti in ghisa sferoidale due bicchleri
giunto express diam. 80

Sommang cad

07.P19.T30.005
Rubinelli a sfera per sfiati, PN 40; diametro
2"

Sommano cad

07.A05.E05.005
Posa in opera di chiusini in ghisa e relative
staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la
misurazione ed ogni altro onere, misure fino
a31x31 cm

Sommano cad

RIPRISTINI

(7.A20.720.005

Fornitura e posa di materiale granulare anidro
per stabilizzazione sotfofondi; miscelato a
secco con cemento lipe 325 in ragione di 80
kg per mc

Sommano m®

01.A22.B05.005

Provvisia e stesa, per ripristini, di
conglemerato bituminoso (binder) per strato
di collegamento, conforme alle prescrizion
della citta’ compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetio

123,00
235,00

0,200
0,200

11,000

46,85

515,35

11,000

38,73

437,03

11,000

5,93

65,23

11,000

84,10

925,10

11,000

142,64

1.568,04

11,000

14,24

156,64

11,000

48,38

24,600
47,060
71,600

85,64

6,131,82

ARIPORTARE

32,217,26

GOMPUTO

METRICO ESTIMATIVO

Pagina &
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UFFICIO TECNICO

computo compensazioni Caretti luglio 2025

Gara dek:

Importo a base d'asta:

!€43.700,90

autentica preventiva dell'ente:

Lavori di!

Rifacimenio acquedotto dl Via Domodossola - Compensazioni Carettt

Concorrente:

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DE! LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

Quantita

par.ug.

lung.

farg.

Hipeso

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

32.217.26

Nr. 24

Nr. 25

‘lcostipanie Steso a mano per uno spessore

compresso pari a cm 4

Sommano m?

01.A22.810.025

Provvista e stesa a tappete di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
defla DL, , compreso lonere della
compattazione con rufllo statico o vibrante
con ldoneo effelto costipants, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e
la prowista e stesa dellemulsione
bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per
uno spessore finito compressa pariacm 3

Sommano m?

Al
Posa dei cordoni estrattl per rifacimento n. 15
rampe {lraltc marciapiede sfretto) con
pendenza massima del 8%

Sommano a corpo

Limporto totale & pari a Euro 43.700,90
{diconsi Euro quarantafremila settecento/90)

423,00
235,00

123,00
235,00

2,50
1,30

123,000
235,000
358,000

11,08

3.966,64

307,500
305,500
613,000

9,00

5.5617,00

1,000

2,000,00

2.000,00|

A RIPORTARE

43.700,80

COMPUTO

METRICC ESTIMATIVO

Pagina 6
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UFFICIO TECNICO

computo compensazioni Caretti juglio 2026

RIEPILOGO

RIPRISTINI

ALLESTIMENTOQ CANTIERE ED ONER! SICUREZZA ..o
DEMOLIZIONI E RIMOZIONT ....ooviiiiiiiciiiinin i s
SCAVI ERINTERRI ..ot s s
URBANIZZAZIONE ..ottt sen e s st s

TOTALE

3.137,07
2.503,05
8.046,27
12.398,05
17.615,46

43.700,90

7,179%
5,728%
18,412%
28,373%
40,309%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 7
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UFFICIO TECNICO computo compensazioni Caretti lugho 2025

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A1 | IMPCRTQ LORDC DEI LAVORI 43,700,90
{di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 41.700,80
{di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 2.000,00

{di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

Ol | ONERIPER LA SICUREZZA INDIRETTI
A2 |ONERIPER LA SICUREZZA DIRETTI
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

A3 | IMPORTOQ DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 43.700,90

A4 |RIBASSO CONTRATTUALE % di A3

A5 | AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 43.700,80

A6 | IMPORTC CONTRATTUALE NETTO 43.700,90
SOMME A DISPOSIZIONE

B1 LV.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di AB) 9.614,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.614,20
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 53.315,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 8
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- COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio, 3 — 28853 Druogno
Tel: 0324/93071 — Fax: 0324/93272

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.25

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DOVUTI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI
DRUOGNO (VB). ADEGUAMENTO VALORI COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

L’anno duemilaventisei, addi ventuno, del mese di marzo, alle ore dieci e minuti zero, nella
sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalita prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale in seduta SEGRETA
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Presenze
1. ZANOLETTI MARCO - Sindaco Si
2. ANDREOLI PIERGIACOMO - Vice Sindaco Si
3. FILIPPINI DIEGO - Assessore No
Totale Presenti: 2
Totale Assenti: 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MARINO Dr.ssa Paola il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualita di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’'oggetto
suindicato.
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Deliberazione n.25 del 21 marzo 2026

Oggetto: Approvazione convenzione per la realizzazione delle opere di compensazione degli
oneri dovuti per la costruzione di una centralina idroelettrica nel Comune di Druogno (VB).
Adeguamento valori computo metrico estimativo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29.072025, con la quale
si disponeva quanto di seguito:

“Premesso:

— che il Sig. Caretti Adamo ha presentato, ai sensi del D.LGS. 387/2003, una domanda di
autorizzazione unica per realizzazione di impianto idroelettrico con derivazione da Rio
Ragno in comune di Druogno (VB) presso i competenti uffici della Provincia del Verbano
Cusio Ossola;

— che le particelle catastali di proprieta del Comune di Druogno interessate dal progetto
risultano essere le sequenti: Fg.31 — Part.409 — “bosco alto” Fg.32 — Part.293 — “bosco alto”
F9.33 — Part.215 — “bosco misto” Fg.33 — Part.216 — “pascolo” Fg.33 — Part.217 — “pascolo”
Fg9.37 — Part.178 — “bosco alto” Fg.37 — Part. 179 — “bosco alto”;

— che l'obbligo a carico del Comune, quale Ente esponenziale dei diritti e dei bisogni della
propria collettivita, di adottare ogni misura ritenuta idonea per la tutela e la salvaguardia di
tali diritti, preminentemente, nella fattispecie, quelli di natura ambientale nonché per la
salvaguardia delle specificita e del contesto territoriale montano, destinato naturalmente ad
attivita agro-silvo-pastorali e caratterizzato da peculiarita floro-faunistiche di sicuro interesse
naturalistico oltre che, in ultima analisi, turistico, con ripercussioni anche sul tessuto
economico della comunita stante lo stretto legame della richiesta turistica con la
configurazione ambientale e naturalistica del territorio di Druogno;

— che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2017 si approvava l'entita e la
qualita delle misure compensative in favore del Comune di Druogno cosi come descritte
nella relazione del Dott. Agr. Gian Mauro Mottini allegata alle integrazioni al Progetto di
costruzione e realizzazione di impianto idroelettrico con derivazione da Rio Ragno in
Comune di Druogno del Sig. Caretti Adamo, acquisite al protocollo del comune di Druogno
in data 08.05.2017 n.2235, alle quali integralmente si rinvia;

— che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2017 si riteneva di proporre,
al fine di mitigare gli effetti della compressione dei diritti della comunita titolare, le seguenti
opere: allargamento della strada Via Pasquaro nel tratto di strada attraversato dal torrente e
adiacente al canale di restituzione, con posizionamento e sistemazione di n.4 punti di
illuminazione con tecnologia “led” e sistemazione del passaggio pedonale - asfaltatura e
posizionamento di barriera stradale guard-rail lungo l'allargamento e per tutta la strada e
sistemazione di quello esistente - allargamento della piazza, asfaltatura e sistemazione
parcheggi con delimitazione verso il torrente di muro in pietra;

— che, durante l'iter di approvazione della domanda di autorizzazione unica del progetto di
realizzazione centrale idroelettrica sul rio Ragno, sono cambiate le esigenze del Comune
riguardo alle opere di compensazione sopra citate e che si e ritenuto piu utile realizzare il
rifacimento del tratto di acquedotto di via Domodossola;
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— che con comunicazione protocollata al n. 5823 del 26.11.2024, il proponente formalizzava
disponibilita alla esecuzione di lavori di cui al punto precedente a titolo di compensazione;

Viste le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
approvate con D.M. 10.09.2010 e, in particolare, quanto previsto dall’Allegato 2 in ordine ai
criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative, “da orientare su interventi di
miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impianti riconducibili al progetto, ad
interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e
di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”;

Dato atto che tali misure di compensazione non possono avere mera consistenza
patrimoniale, ma vanno identificate quale forma di riequilibrio del pregiudizio subito
dall’ambiente a causa dell'impatto del nuovo impianto (sul punto, Corte Costituzionale
11.04.2010 n.124);

Visto I'art.6 della L.R.29/2009, e il successivo regolamento di attuazione, D.P.G.R. n.8/R del
27.06.2016, in materia di concessioni amministrative sui beni gravanti da usi civici, nonché
I'art.9 comma 1 lett.b) L.R.23/2015;

Visto lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte
integrale e sostanziale;

Preso atto che le opere di compensazione hanno un valore complessivo pari ad €
38.755,45;

Visti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma
1 e dell’art. 147bis del D.Lgs.267/2000;

A voti unanimi e palesi,
DELIBERA

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione, disciplinante gli obblighi da assumersi da
parte della Ditta proponente l'intervento, in ordine alle modalita di corresponsione di misure
di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di una centralina
idroelettrica nel Comune di Druogno;

2) Di stabilire che la quantificazione delle misure compensative e pari ad € 38.755,45;
3) Di autorizzare sin d’ora il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione,
autorizzando, altresi, a intervenire, qualora necessario, a modifiche della stessa che non ne

alterino il contenuto complessivo;

4) A rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4
D.Lgs.267/2000, con successiva ed unanime votazione.”;

Ritenuto dover rivedere i costi dei lavori da eseguire, attualizzandoli al Prezziario regionale
vigente, mantenendo inalterata la quantita e qualita delle opere gia concordate;
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Visto il computo metrico, come adeguato, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, dal
quale si evince un totale delle opere pari ad € 43.700,90, oltre IVA,;

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’approvazione del computo riattualizzato, al fine di
consentire I'espletamento delle procedure inerenti e conseguenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli
artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarita tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarita
contabile;

Visto il D.Lgs.267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia;

All'unanimita dei presenti con votazione resa nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare il computo metrico relativamente alle opere corrispondenti alle misure di
compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di una centralina
idroelettrica nel Comune di Druogno, come adeguato, predisposto dall’Ufficio Tecnico
comunale, dal quale si evince un totale delle opere pari ad € 43.700,90, oltre IVA;

2) Di trasmettere la presente deliberazione al richiedente Sig. Caretti Adamo e di pubblicare
la medesima sul sito istituzionale del’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4
D.Lgs.267/2000, con successiva ed unanime votazione.
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Del che si € redatto il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZANOLETTI MARCO F.to: MARINO Dr.ssa Paola

VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica art. 49 comma 1 e art. 147-bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
F.to ZANOLETTI Marco

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile art. 49 comma 1 e art. 147-
bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ZANOLETTI Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Pubblicazione 191
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente
verbale viene pubblicata a partire dal giorno 21/03/2026 all’Albo pretorio ove vi rimarra fino

al giorno 06/04/2026 ai sensi dell’art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 21/03/2026

O Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267)

O Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Li, Il Segretario Comunale
MARINO Dr.ssa Paola
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