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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita Unitario

TOTALE

OPERA DI CAPTAZIONE CON VASCA DI CARICO

Nr. 1 01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
di profondita rispetto al piano di shancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale
ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm e compreso il taglio dell'asfalto.

opera di presa e vasca di carico (66,50 = 66,5)
condotta di adduzione captazione secondaria
(0,60*0,80*200,00 = 96)

Sommano m?3 162,500 10,45

1.698,13

Nr. 2 18.A05.B20 005

Sovrapprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata
anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, con
pareti a scarpa o verticali, esclusivamente in roccia che
richieda I'uso del martello demolitore o per trovanti rocciosi
di volume superiore a 1,00 mc, la rifilatura delle pareti
scavate, il reinterro, il carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o
compensate in qualunque modo all'impresa. Comprensivo di
tutte le opere prowvisionali eventualmente occorrenti per
garantire la stabilita delle pareti di scavo, cid anche in
funzione della sicurezza del cantiere.

(162,50*0,20 = 32,5)
Sommano m3 32,500 25,00

812,50

Nr. 3 NV

Foratura della roccia, di massi o manufatti in calcestruzzo
per l'innesto di barre di ancoraggio ad una profondita media
di 1,50 m da realizzare con idonee attrezzature di
perforazione secondo gli schemi di progetto e le indicazioni
della D.L.. Compresa la pulizia della superficie su cui
praticare il foro, la sigillatura delle barre nei fori con malta di
cemento antiritiro tipo emaco o similare. La profondita dei
fori deve essere verificata dalla D.L. e, su richiesta della
medesima, dovranno essere prodotte esaurienti fotografie in
grado di documentarne la disposizione.

(20 = 20)
Sommano cad 20,000 20,00

400,00

Nr. 4 18.A30.A35.005

Esecuzione di scogliere con massi (reperiti in alveo
provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume
comungue non inferiore a m3 0,30 e di peso superiore a kg
800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione
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di cantiere, la preparazione del fondo, I'allontanamento delle
acque, l'intasamento in cls Rck 20 N/mm2 in quantita non
inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera)

scogliera di contenimento a tergo vasca (0,60*1,20*6,00 =
4,32)
platea in alveo (5,00*2,50*0,60 = 7,5)

Sommano m3 11,820

Nr. 5 01.A04.B35.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non
interrate per il contenimento di liquidi, sponde di
contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque
non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con
una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima
rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm,
aria inglobata 5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o0 MS25;
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF3 (UNI 11104). Classe di
resistenza a compressione minima C25/30

presa
((2,60*1,10*0,25)+(1,10*1,00*0,35)+(1,10*1,00*0,25)+(2,00
*0,80*0,25*2) = 2,18)
canale di adduzione ((0,90+0,70)*2*0,15*2,00 = 0,96)
vasca di carico
((3,60*2,10%0,25)+(2,80*1,05*0,25)+(3,10+3,10+2,30+2,10
+2,10+1,05+1,05)*0,25*2,60 = 12,25)
raccordi e finiture (0,61 = 0,61)

Sommano m3 16,000

Nr. 6 01.A04.C03.020
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con appositacanaletta (In
strutture armate)

(16,00 = 16)
Sommano m3 16,000

Nr. 7 01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, (laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm)

armatura manufatti (16,00*80 = 1280)
ancoraggi in roccia (20*2,47*1,50 = 74,1)
Sommano kg 1.354,100

Nr. 8 01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata (in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a
misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro)

(((2,50*1,00)+(0,80+0,80)*2*2,00+(3,50*2,00)+(2,70*1,05))*
8,88*2 = 332,73)

Sommano kg 332,730

49,43 584,26
124,48 1.991,68
33,53 536,48
1,36 1.841,58
1,29 429,22
2
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Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti In legname di qualunque (forma)

presa
((2,60*1,05*2)+(2,00*0,80*2)+(1,10*1,25*2)+(0,60*1,00*2)
=12,61)
canale di adduzione ((1,00+0,70)*2*2,00+(0,60*2,00) = 8)
vasca di carico
((3,60+2,10+1,05+2,80+1,05+0,80+2,10)*2,85+(3,10+1,60)
*2*2,60+(2,30+0,80)*2*2,60 = 79,04)
raccordi e finiture (0,35 = 0,35)

Sommano m2

08.A50.M15.015
Fornitura e posa di tubazioni in acciaio Dn 200, spess. 6,3
mm, per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI EN
10224/2006
voce assimilata
scarico vasca (4 = 4)

Sommano m

NV
Fornitura e posa di grigliato in acciaio elettro-saldato con
piatto portante a maglia e telaio in acciaio profilato elettro-
saldato, il tutto zincato a caldo per immersione con zinco di
prima fusione secondo le norme C.E.I.
01.P12.NOO 005 + 01.A18.C00 005
copertura vasca di carico (((1,70*3,20)+(0,85*2,40))*47,20 =
353,06)

Sommano kg

01.A18.A.E30 005

Fornitura e posa di carpenteria metallica per griglie, scalette,
e manufatti vari in profilati sia saldati che imbullonati.
Compresi fissaggi alla muratura di calcestruzzo mediante
zanche o piastre imbullonate, controtelai fissi e telai mobili in
elementi ad L, nervature, piastre ed ogni altro rinforzo
necessario. Compresa l'assistenza muraria occorrente e la
verniciatura con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa
in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura di
smalto protettivo con tinta definita dalla D.L.

griglia di presa (2,00*0,80*150 = 240)
scalette e manufatti vari (100 = 100)
Sommano kg

01.A18.C12 005

Fornitura e posa di paratoia rettangolare a scorrimento
verticale, composta da lente nervata od a struttura cellulare
anche in elementi componibili, vite senza fine, argani,
traversa superiore,soglia inferiore etc; totalmente in acciaio
inossidabile AISI 304 Con chiocciole in bronzo e volano di
comando

(175*2 = 350)
Sommano kg

100,000 40,67 4.067,00
4,000 113,61 454,44
353,060 541 1.910,05
340,000 7,51 2.553,40
350,000 20,74 7.259,00
3
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Nr.14 |NV

Costruzione captazione secondaria su impluvio naturale
comprendente: pulizia e asportazione detrito dal fondo; setto
on calcestruzzo armato come da disegno ancorato con barre
d'acciaio al substrato roccioso e provvisto di finestra di
scarico con panconatura rimovibile manualmente;
formazione punto di captazione mediante inserimento della
tubazione nel muro esistente, scivolo di raccordo
autopulente in calcestruzzo, griglia metallica.

01.A18.B90 005 + 01.A18.C0O0 005 + 01.A20.F70 010
(6,66%)

(1=1)

Sommano a corpo 1,000

1.000,00

1.000,00

Nr.15 |08.A40.106.020

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di
tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale
SN = 8 kN/mz?, esequiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa
0 con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte: diametro esterno 250

captazione secondaria (200,00 = 200)

Sommano m 200,000

24,05

4.810,00

Nr. 16 NV

Opere complementari quali: dispositivo rilascio DMV formato
da tubazione Di 100 e valvola automatizzata; gargami per
panconatura mobile interruzione flusso acque alla vasca;
sistemazioni esterne e finiture varie

01.A18.B90 005 + 01.A18.CO0 005 + 01.A20.F70 010
(6,66%)

(1=1)

Sommano a corpo 1,000

1.500,00

1.500,00

Parziale OPERA DI CAPTAZIONE CON VASCA DI
CARICO

CONDOTTA FORZATA

Nr.17 |01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
di profondita rispetto al piano di shancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale
ove occorra, compresa la demolizione di eventuali lenti
rocciose con martello demolitore, i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm e
compreso il taglio dell'asfalto.

(535,00*0,60*0,80 = 256,8)

Sommano m3 256,800

10,45

31.847,74

2.683,56
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Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

18.A05.B20 005

Sovrapprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata
anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, con
pareti a scarpa o verticali, esclusivamente in roccia che
richieda I'uso del martello demolitore o per trovanti rocciosi
di volume superiore a 1,00 mc, la rifilatura delle pareti
scavate, il reinterro, il carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o
compensate in qualunque modo all'impresa. Comprensivo di
tutte le opere prowvisionali eventualmente occorrenti per
garantire la stabilita delle pareti di scavo, cido anche in
funzione della sicurezza del cantiere.

(256,80*0,20 = 51,36)
Sommano m3

08.A50.M15.015
Fornitura e posa di tubazioni in acciaio Dn 200, spess. 6,3
mm, per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI EN
10224/2006. Comprensivo di: rinterro della condotta con
formazione bauletto di protezione con terriccio fine o sabbia;
eventuali basamenti in calcestruzzo di bloccaggio ed
ancoraggio della condotta al suolo; protezioni sugli
attraversamenti dei corsi d'acqua come da disegni di
progetto; gli ancoraggi su pareti rocciose nei tratti in candela
mediante collari metallici e idonei fissaggi.
voce assimilata
(535,00 = 535)

Sommano m

NV

Costruzione dispositivo di protezione nel punto di
intercettazione della ferrovia Domodossola-Locarno,
costituito da: tubo di protezione in acciaio Dn 300 mm
lunghezza complessiva data dall'estensione di minimo metri
10,00 su entrambi i lati della ferrovia misurata dalla rotaia piu
vicina; pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato muniti di
chiusini in ghisa sferoidale su entrambe le testate del tubo di
protezione; il pozzetto di valle ha funzione di spurgo ed &
munito di tubo di scarico al rio. Compresa la rimozione dei
masselli di fondo del tombino ed il loro ripristino a posa
ultimata; scavi, rinterri e ripristini; ogni altro onere e opere
provvisionali.

(1=1)
Sommano a corpo

NV

Ripristini ambientali; eventuali manufatti di ingegneria
naturalistica; spianamenti, livellamenti e raccordi con il
pendio naturale esistente; ripristino di ogni manufatto
eventualmente interessato dal passaggio della tubazione;
tutto cio dove occorrente e secondo le disposizioni della D.L.
ed in particolare nei tratti dove la condotta viene posata in
pendii scoscesi e zone impervie, ed ogni altro onere
occorrente.

1=1
Sommano a corpo

51,360 25,00 1.284,00
535,000 113,61 60.781,35
1,000 10.000,00 10.000,00
1,000 3.000,00 3.000,00
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Nr.22 |18.P08.A05.010
MEZZ| DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al
gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg,
compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi,
personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni
onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo. operativo
fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg,
in fase di trasporto
tempo di rotazione 3 minuti; trasporto di 2 verghe da 6 metri
ogni viaggio; numero di viaggi totale 35 circa
condotta forzata (35*3 = 105)

Sommano min 105,000

Parziale CONDOTTA FORZATA

FABBRICATO DI PRODUZIONE

Nr.23 |01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m
di profondita rispetto al piano di shancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale
ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm e compreso il taglio dell'asfalto.

fabbricato  (47,50*0,5%(5,40+10,65)+(2,90*2,90*1,00) =
389,6)
canale di restituzione (30,00*0,60*0,80 = 14,4)
fondazione scogliera (6,00*1,20*0,30 = 2,16)
Sommano m3 406,160

Nr.24 |18.A05.B20 005

Sovrapprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata
anche ristretta od a campioni di qualsiasi lunghezza, con
pareti a scarpa o verticali, esclusivamente in roccia che
richieda I'uso del martello demolitore o per trovanti rocciosi
di volume superiore a 1,00 mc, la rifilatura delle pareti
scavate, il reinterro, il carico delle materie, il loro trasporto e
scarico a qualsiasi distanza, od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o
compensate in qualunque modo all'impresa. Comprensivo di
tutte le opere prowvisionali eventualmente occorrenti per
garantire la stabilita delle pareti di scavo, cid anche in
funzione della sicurezza del cantiere.

(406,16*0,20 = 81,23)
Sommano m3 81,230

Nr.25 |18.A30.A40 005

Costruzione scogliera di contenimento in massi di cava
disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
inferiore a mc 0,30, e di peso superiore a q. 8 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed
ogni altro onere per dare 'opera finita a regola d'arte.

22,29 2.340,45
80.089,36

10,45 4.244,37
25,00 2.030,75
6
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Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

(0,5*%(0,80+1,20)*3,50*6,00 = 21)
Sommano m3

01.A01.B87.020

Riempimento con materiale di risulta dagli scavi
precedentemente estratto e depositato nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico

(88,40 = 88,4)
Sommano m3

01.A04.B30.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri,
travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e
nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro
onere: allinterno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a
compressione minima C25/30

pozzetto di scarico e platea
((1,70*1,70*0,30)+(1,70+1,10)*2*0,70*0,30+(4,10*4,10*0,3
0)-(1,10*1,10*0,30) = 6,72)
fondazioni continue ((1,50+4,50+1,50)*0,70*0,50 = 2,63)
pareti elevazione
((4,10+3,50+4,10)*5,50*0,30+(3,50*2,00*0,30)+(2,00+3,50
+2,00)*3,50*0,30 = 29,28)
massetto parte rialzata (3,50*1,70*0,10 = 0,6)
bocca di lupo e bordo anteriore
((1,90*0,80%*0,20)+(0,80+1,50+0,80)*1,80*0,20+(1,90*0,30*
0,20)+(1,00+4,10+1,00)*0,30*0,20 = 1,9)
a dedurre aperture (-(2,50*3,50*0,30) = -2,63)

Sommano m?3

01.A04.C03.020
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con appositacanaletta (In
strutture armate)

(38,50 = 38,5)
Sommano m3

01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata (in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a
misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro)

massetto parte rialzata (1,70*3,50*8,88 = 52,84)
Sommano kg

01.A04.F10.005

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, (laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto
in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura
e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad
aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm)

21,000 55,19 1.158,99
88,400 7,74 684,22
38,500 108,93 4.193,81
38,500 33,53 1.290,91
52,840 1,29 68,16
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Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

(38,50*60 = 2310)
Sommano kg

01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti In legname di qualunque (forma)

pozzetto di scarico ((1,70*1,00*4)+(1,10*1,00*4) = 11,2)
fondazioni continue
((2,20+4,50+2,20+1,50+3,10+1,50)*0,50 = 7,5)
pareti elevazione
((4,10*5,80*3)+(4,10*2,30)+(3,50*5,50*3)+(3,50*2,00)+(2,0
0+4,10+2,00)*3,60+(2,00+3,50+2,00)*3,50 = 200,93)
bocca di lupo e bordo anteriore
((0,80+1,90+0,80)*2,00+(0,60+1,50+0,60)*1,80+(1,90*0,30
)+(1,50*0,30)+(1,20+4,10+1,20+1,00+3,70+1,00)*0,30 =
16,54)
a dedurre aperture (-(2,50*3,50*2) = -17,5)

Sommano m?

08.P03.148.010

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate
per condotte di drenaggio, De 200, complete di manicotto,
SN 8 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613, compresa la
discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta,
esecuzione della giunzione, la raccorderia, comprese curve
ed ogni opera accessoria

drenaggio (20,00 = 20)
Sommano m

01.A11.A10.010

Formazione strato di drenaggio in ciottoli e pietrame
contornante la condotta fessurata a ridosso della parete del
fabbricato, secondo le dimensioni indicate sui disegni di
progetto e le indicazioni fornite dalla D.L. in corso d'opera.
Compresa la fornitura di ciottoli e pietrame di pezzatura
idonea, con campionatura da sottoporre preventivamente
all'approvazione della D.L., per un gquantitativo idoneo a
formare uno strato uniforme e coprente la condotta drenante
per almeno cm 50 sopra e lateralmente lato terreno.
Compresa la fornitura e posa di tessuto non tessuto come
strato separatore di copertura come indicato sui disegni di
progetto e da porre in opera secondo le indicazioni fornite
dalla D.L. Comprensivo di ogni altro onere materiale o
accessorio che sebbene qui non specificati si rendano
indispensabili all'ottimale riuscita del lavoro.

strato drenante (20,00 = 20)
Sommano m?3

01.A23.A80.005

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di
cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento tipo
325 per m? 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato,
escluso il sottofondo Per superficie di almeno m2 0,20

(1,70*3,50 = 5,95)
Sommano m?

2.310,000 1,36 3.141,60
218,670 40,67 8.893,31
20,000 21,81 436,20
20,000 48,22 964,40
5,950 10,89 64,80
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Nr.35 |01.A07.E47.030

Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura
lenta, realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con
alleggerimento blocchi in laterizio collaboranti alla funzione
statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di
sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >=
25 N/mm?, l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di
rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta
posa in opera (Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-
22x38x30, spessore 4+22+4=30 cm)

(4,10*7,10 = 29,11)
Sommano m2 29,110

68,47

1.993,16

Nr.36 |01.A09.E40.005

Impermeabilizzazione di (muri contro terra previa
imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
solvente e successiva applicazione di membrana
prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4,
armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da
filo continuo e flessibilita’ a freddo -10 T Con membrana di
tipo normale)

((2,00*3,90*2)+(4,10*2,30)+(4,10*6,10*3) = 100,06)
Sommano m2 100,060

15,34

1.534,92

Nr. 37 |01.A09.B10 005

Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od
inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice
adesiva di fondo (kg 0,400 per mg) e con membrana
prefabbricata elastoplastomerica dello spessore di mm 4 con
giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da
spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna
di kg 1. 2 al mq; le sovrapposizioni dei fogli devono essere
incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per
almeno cm 20.

(4,10*7,10 = 29,11)
Sommano mq 29,110

23,85

694,27

Nr.38 |NV
Fornitura e posa in opera di vie di corsa formate da profilati
a doppio T. Comprese piastre, nervature, verniciatura,
assistenza muraria e ogni onere.
01.A18.A25 010 + 01.A18.A20 005
(5,50*2*22,4 = 246,4)

Sommano kg 246,400

5,25

1.293,60

Nr.39 NV
Fornitura e posa opere in lamiera metallica liscia, ondulata,
striata ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,
portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura.
In ferro, compresa una ripresa di antiruggine e una di
coloritura finale a smalto.
01.A18.B90 005 + 01.A18.C00 005 + 01.A20.F70 010
(6,66%)
(150 = 150)

Sommano kg 150,000

9,40

1.410,00
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Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

01.A18.A.E30 005

Fornitura e posa di carpenteria metallica per scale, ringhiere
parapetto, corrimano e manufatti vari in profilati sia saldati
che imbullonati. Compresi fissaggi alla muratura di
calcestruzzo mediante zanche o piastre imbullonate,
controtelai fissi e telai mobili in elementi ad L, nervature,
piastre ed ogni altro rinforzo necessario. Compresa
I'assistenza muraria occorrente e la verniciatura con 2 mani
di antiruggine delle quali una stesa in officina e I'altra in
cantiere e successiva verniciatura di smalto protettivo con
tinta definita dalla D.L.

(300 = 300)
Sommano kg

01.A18.B30.005

Serramenti in ferro di tipo industriale, di qualunque forma,
tipo, dimensione e numero di battenti, anche con pannelli
tamburati con incastri per i vetri, rigetti d'acqua con
gocciolatoio, comprese cerniere in ghisa, ottonami,
accessori di assicurazione e chiusura, dove occorrano
serrature a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa
antiruggine Formati da profilati (normali)

portone (2,50*2,50*50 = 312,5)
apertura nella bocca di lupo (1,60*0,65*30 = 31,2)
Sommano kg

01.A18.B00.030

Fornitura e posa di serramenti metallici per finestre, porte -
balcone e invetriate di qualunque forma, tipo, dimensione e
numero di battenti con incastri, regoli e guarnizioni in plastica
per vetri, rigetti d'acqua con gocciolatoio, cerniere, ottonami
pesanti. In alluminio tinta marrone scuro. Compresi vetri
antisfondamento

(1,00*2,50 = 2,5)
Sommano m?

08.A50.M15.020

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio DN 300, spessore 7,1
mm, per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI EN
10224/2006

tubazione di scarico. (30,00 = 30)
Sommano m

NV

Realizzazione impianto elettrico nel locale turbina-
generatore e nei locali della cabina di consegna,
comprendente linea elettrica di alimentazione e
distribuzione, quadro elettrico, punti luce, prese, interruttori
ed ogni altro accessorio occorrente. Il tutto secondo gli
schemi e le indicazioni fornite dalla D.L. Compreso ogni
onere.

(1=1)
Sommano a corpo

NV
Sistemazione e recupero ambientale della superficie
interessata dall'intervento mediante stesura del terreno

300,000 7,51 2.253,00
343,700 7,39 2.539,94
2,500 685,53 1.713,83
30,000 126,31 3.789,30
1,000 1.000,00 1.000,00
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Nr. 46

vegetale recuperato dagli scavi e precedentemente vagliato
ed accantonato nell'ambito del cantiere; per uno strato
compatto dello spessore minimo di cm 10; comprensivo
degli oneri di trasporto, stesura, livellamento, rastrellatura ed
inerbimento mediante idrosemina con essenze erbacee
idonee al sito.

(200 = 200)
Sommano mq.

Parziale FABBRICATO DI PRODUZIONE

OPERE ELETTROMECCANICHE

NV

Fornitura e posa in opera di Idrogeneratore tipo Pelton,
idonea ad una potenza max impianto di 102 kW, composta
da macchina con: Cassa turbina e controtelaio in acciaio 6-
12 mm elettrosaldati e verniciati a forno i inox; N.1 iniettore
variabile Doble a comando elettrico, e attuatore 4500N con
funzione di chiusura in emergenza - le parti della spina a
contatto con acqua ad alta velocita devono essere trattate
con procedimento di indurimento superficiale -; Collettore di
macchina in acciaio inox AISI304; Ruota idraulica Pelton
realizzata con pale in acciaio inox cromo-nickel con
trattamento termico di indurimento superficiale - la ruota
idraulica deve essere composta da una serie di singoli
cucchiai imbullonati, fissati singolarmente per facilitarne la
sostituzione, per mezzo di un mozzo di forma particolare in
CNC appositamente progettato -; Generatore asincrono
ABB 6 poli 1000rpm 400V trifase 50Hz, ad alta classe
energetica, completo di sistema di raffreddamento ad aria
integrato, sensori di temperatura interni sugli avvolgimenti e
grado di protezione IP55; Tegolo deviatore getto in acciaio
inox: intervento a gravita e riarmo a comando elettrico 24V
dc; Sistema di by-pass manuale attivabile in caso di "fuori
servizio" della macchina, mediante installazione di n.1
valvola manuale di macchina e n.1 valvola manuale di by-
pass. Livello di rumore non superiore a 70 dBA a 7 metri.
Rendimento massimo generatore: 94% - rendimento
massimo ruota idraulica: 88%. Quadro elettrico di potenza-
automazione-rifasamento comprendente le seguenti parti:
PLC controllo turbina; Touch Panel a colori; Regolazione
automatica portata; Gestione automatica parallelo rete;
Rifasamento; Protezione generatore; Visualizzazione dati
elettrici; Log valori di produzioni giornaliere; Router / modem
internet per interscambio dati con connessione remota
tramite router con UMTS/GPRS per le modifiche software in
remoto.

a=1
Sommano a corpo

Parziale OPERE ELETTROMECCANICHE

200,000 5,00 1.000,00
46.393,54

1,000 100.000,00 100.000,00
100.000,00
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ELETTRODOTTO DI CONSEGNA
Nr. 47 [NV
Realizzazione di elettrodotto di consegna dall'impianto al
punto di connessione alla rete B.T. ENEL, da realizzare con
cavidotto interrato con tubo di polietiene de 125 mm,
compreso lo scavo in trincea compreso rinterro; su sede
stradale compreso il taglio asfalto ed il ripristino finale della
pavimentazione bituminosa secondo le prescrizioni
autorizzative. Comprensivo della fornitura e stesura del cavo
elettrico AL 150 mmq come da specifiche ENEL e conforme
alla normativa vigente; rinterro della tubazione con
formazione di bauletto di terriccio fine attorno al cavidotto;
ogni altro onere o materiale occorrente.
(120 =120)
Sommano ml 120,000 30,00 3.600,00
Nr.48 |NV
Connessione alla rete BT Enel Distribuzione
come da preventivo (1 =1)
Sommano a corpo 1,000 6.305,94 6.305,94
Parziale ELETTRODOTTO DI CONSEGNA
9.905,94
RIEPILOGO
OPERA DI CAPTAZIONE CON VASCA DI CARICO 31.847,74 11,873%
CONDOTTA FORZATA 80.089,36 29,858%
FABBRICATO DI PRODUZIONE 46.393,54 17,296%
OPERE ELETTROMECCANICHE 100.000,00 37,281%
ELETTRODOTTO DI CONSEGNA 9.905,94 3,693%
TOTALE 268.236,58
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QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Al IMPORTO LORDO DEI LAVORI 268.236,58
SOMME A DISPOSIZIONE

B2 Spese tecniche (CP e IVA compresi) (5% di Al) 13.411,83

B3 Somma a disposizione per espropri e indennizzi 12.000,00

B4 Imprevisti, oneri vari e arrotondamento 6.351,59
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 31.763,42
A6+B |AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 300.000,00
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COSTI DI DISMISSIONE IMPIANTO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

Unitario

TOTALE

Nr. 1

Nr. 4

Nr. 6

NV
Allestimento cantiere nella zona della captazione e nell'area
del fabbricato di produzione; predisposizione aree
stoccaggio temporaneo delle apparecchiature e dei materiali
rimossi o demoliti; ogni altro apprestamento occorrente atto
ad eseguire correttamente i lavori di dismissione. Compresa
la rimozione di tutte le installazioni di cantiere a lavori
ultimati.
(1=1

Sommano a corpo

NV
Rimozione griglia dell'opera di presa e riempimento del vano
con pietrame recuperato sul posto agglomerato a
calcestruzzo.
(1=1

Sommano a corpo

NV
Rimozione paratoie, grigliato di copertura ed ogni altro
elemento metallico della vasca di carico; sigillatura della
botola di accesso alla vasca; disattivazione della condotta
forzata mediante occlusione della tubazione in partenza con
saldatura di una piastra di ferro circolare sullimbocco.
(1=1)

Sommano a corpo

NV
Riempimento dei vani della vasca di carico, eseguito con
mezzo meccanico, mediante materie inerti provenienti da
cave di prestito con costi ed oneri a carico dell'impresa.
Compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione.
(1=1)

Sommano a corpo

NV
Disattivazione centrale mediante rimozione completa delle
opere elettromeccaniche, apparecchiature elettriche, quadri,
armadi, strumenti di misura ed ogni altro accessorio;
rimozione valvola e segmento di condotta forzata collegato
fino a parete; sigillatura foro nel pozzetto di scarico con getto
di calcestruzzo armato su sottostante cassero a perdere.
(1=1)

Sommano a corpo

NV
Lavori vari di finitura per chiusura vuoti risultanti dalla
rimozione delle opere elettromeccaniche ed impiantistiche
da eseguire con muratura in mattoni o calcestruzzo armato;
sistemazioni varie, ripristini interni e ripristini ambiental
esterni ove necessari.
(1=1)

Sommano a corpo

1,000

1.000,00

1.000,00

1,000

500,00

500,00

1,000

2.000,00

2.000,00

1,000

500,00

500,00

1,000

5.000,00

5.000,00

1,000

1.500,00

1.500,00
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TOTALE

€ 10.500,00

A gquesta somma si puo dedurre la cifra derivante dalla vendita del materiale metallico che, come
rottame, ha un valore medio di mercato pari a 140,00 €/Ton. Per cui:

(3000 Kg circa) — Ton 3 x € 140,00= 420,00 €

Il totale del costo di dismissione scende quindi a € 10.500,00 — 420,00 = 10.080,00 €
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Infrastrutture e Reti Italia

G - d I St r i b U Z i O n e Macro Area Territoriale Nord Ovest

Zona di Novara-Verbania

P20160914128326286681063

Egr.

TANTARDINI YURI

Via San Vitale, 27

28865 Crevoladossola (VB)

Codice Rintracciabilita: 128326286

Oggetto: Preventivo di connessione alla rete BT di e-distribuzione per Cessione Totale per
I'impianto di produzione da fonte Acqua Fluente per una potenza in immissione richiesta
di 99 kW sito in Via Rivola, sn - Crevoladossola.

Con riferimento alla Sua domanda di connessione, si trasmette, ai sensi della Delibera dell'Autorita
per I'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata “TICA”, il preventivo di connessione,
elaborato secondo le seguenti condizioni:

» Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 99 kW,
* Potenza nominale dell'impianto di produzione 99 kW,
» Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 99 kW.

1. DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTO

| seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete BT con tensione
nominale 380 V ed identificato con il codice di rintracciabilita della richiesta 128326286.

indirizzo: Via Rivola, sn - Crevoladossola

localita: Crevoladossola 28865 (VB)

codice POD: ITO0O1E024586073 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06)
codice presa: 0376212610415

codice fornitura: 024586073

DTR: Piemonte Liguria

Zona: Novara-Verbania
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Infrastrutture e Reti Italia

G - d I St r i b U Z i O n e Macro Area Territoriale Nord Ovest

Zona di Novara-Verbania

2. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’'importo da corrispondere per la richiesta di connessione in immissione, come da soluzione tecnica
minima individuata, & pari a € 6.305,94 IVA compresa, come meglio specificato nel sequito:

- valore € 5.168,80 determinato come minimo tra:

A =35.00*99 +90.00 *2*99 * 0.09 +100 €5.168,80
B=4.00*99 + 7.50* 2 *99 * 2.30 +6000 € 9.811,50

cui andra aggiunta I'lVA pari a € 1.137,14.
Pertanto il corrispettivo per la connessione € pari a € 6.305,94 IVA compresa.

Con l'accettazione del preventivo dovra corrispondere I'importo di € 1.891,78 IVA compresa (pari al
30% dell'importo totale sopraddetto).

L’'importo a saldo, pari a € 4.414,16 (70% dell'importo totale iva compresa), dovra essere corrisposto
contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla
realizzazione fisica della connessione, previste nella Specifica Tecnica allegata al presente
preventivo.

Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:
* bonifico bancario IT27G0306901000100000069553 riportando come dicitura:
Corrispettivo pratica n® 128326286;
* bollettino di c/c postale 86540044 IBAN del c/c postale IT42E0760101000000086540044
riportando nella causale di versamento: Corrispettivo pratica n° 128326286;

3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE

Il lavoro necessario per eseguire la connessione & di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA) e il tempo
massimo previsto per I'esecuzione dei lavori per la realizzazione della connessione a cura e-
distribuzione & di 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad
esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-distribuzione, atti
autorizzativi, ecc.).

e-distribuzione non risponde di eventuali danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori di competenza per
cause non imputabili alla stessa.

4. SOLUZIONE TECNICA

Le evidenziamo che l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacita di rete
relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo.
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Infrastrutture e Reti Italia

G - d I St r i b U Z i O n e Macro Area Territoriale Nord Ovest

Zona di Novara-Verbania

Il Suo impianto sara allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di un nuovo tratto di
linea BT in derivazione da nodo esistente su linea uscente da cabina secondaria DIEI..

Tale soluzione prevede:

INTERRUTTORE BT DI C.S.: 1

CAVO BT AL 150 MM2 INTERRATO (ASFALTO): m 110
ARMADIO STRADALE DI DERIVAZIONE: 1

Evidenziamo inoltre che, qualora la soluzione tecnica di connessione alla rete del Suo impianto di
produzione dovesse risultare, in tutto o in parte, comune ad altri impianti di produzione, &
indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i vari richiedenti interessati. Sara nostra cura
trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento, che potra auspicabilmente
riguardare la fase autorizzativa .

Per quanto riguarda la fase autorizzativa, in mancanza del suddetto coordinamento, La informiamo
che, dopo I'approvazione del progetto dell'impianto di rete da Lei eventualmente predisposto per la
gestione in proprio dell’iter autorizzativo, procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla
porzione che dovesse risultare comune, anche agli altri richiedenti interessati che abbiano scelto di
seguire in proprio l'iter autorizzativo, affinché gli stessi ne tengano conto. Pertanto con I'accettazione
del presente preventivo, Lei autorizza la consegna e la divulgazione a terzi del suddetto progetto.

Gli spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto di rete per la
connessione, eventualmente indicati nella specifica tecnica allegata e correlabili ad esigenze di
successivi sviluppi del Suo impianto elettrico, saranno messi gratuitamente a ns. disposizione.

5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI

Le facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli
fotovoltaici, e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione
ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In
particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui
estensione per tipologia di impianto € riportata nella tabella “Larghezza delle fasce da asservire in
presenza di campate di lunghezza ricorrente” allegata.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto
delle facolta previste a favore del Gestore della Rete dall’art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici n°® 1775/33, per 'esecuzione delle attivita di ispezione, di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuita del servizio di distribuzione di
energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche lI'impiego di specifici
mezzi d’opera.

Eventuali Sue esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la

successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterra anche la quantificazione dei relativi oneri
economici.

6. ITER AUTORIZZATIVO

3/12

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione S.p.A. - Societa con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e
Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A.



Infrastrutture e Reti Italia

G - d I St r i b U Z i O n e Macro Area Territoriale Nord Ovest

Zona di Novara-Verbania

La gestione dell’iter autorizzativo & finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed
esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di sviluppo della rete di distribuzione e/o
della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla
connessione, nonché I'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai
fini della “cantierabilita” delle suddette opere e delle eventuali servitu di elettrodotto e/o cabina.

Tale gestione comporta quindi I'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale,
regionale e/o dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia
per I'ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitu di elettrodotto
o cabina sulle proprieta interessate dalle opere di rete per la connessione.

Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di
distribuzione il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone I'ottenimento dei
pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n.
1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate:

- COMUNE - -

Nel caso di interventi sulla RTN, per liter autorizzativo relativo a tali interventi si dovra tener conto di
quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata al presente preventivo.

Se il tracciato dell'impianto di rete di distribuzione interessa aree private, &€ necessaria la costituzione
delle relative servitu di elettrodotto, la cui consistenza dovra essere conforme alla tabella allegata al
presente preventivo. Tale servitu, in caso di acquisizione consensuale, dovra essere costituita
secondo il testo fac-simile da richiedere ad e-distribuzione, altrimenti dovra essere ottenuta in via
coattiva nel rispetto delle indicazioni del DPR n. 327/01 e della relativa legislazione regionale. Per
quanto riguarda gli interventi sulla RTN dovra richiedere a Terna 'ampiezza delle fasce di rispetto dei
loro impianti in modo da tenerne conto nell’ambito della progettazione autorizzativa degli stessi.

Qualora la localizzazione dell’impianto interessi aree pubbliche o interferisca con opere infrastrutturali
e viarie, dovra essere acquisito il relativo provvedimento per I'occupazione dell’area, nel rispetto delle
convenzioni e-distribuzione/Enti eventualmente esistenti. Sara a Sua cura verificare con e-
distribuzione I'esistenza di tali accordi.

Per quanto concerne 'obbligo di informativa da parte del gestore di rete di cui agli artt. 7.3-e; 9.2; 9.4;
9.9 del TICA, si segnala che nella redazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovra tener conto:

* della normativa di settore sopra richiamata;

« della normativa disciplinante gli specifici vincoli (beni ambientali, ZPS, beni archeologici ecc..)
eventualmente presenti nelle aree interessate dalla localizzazione del tracciato per lI'impianto di
rete;

«» delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate da ogni singolo Ente competente alla gestione
dei vincoli;

delle convenzioni e-distribuzione/Enti interessati.

Si segnala altresi che nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo della linea
elettrica & necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall’esposizione ai
campi elettromagnetici.

In particolare si richiamano:
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» lalegge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
n° 36 del 22/02/2001;

» la disciplina di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita per i campi elettromagnetici generati dagli
elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell’obiettivo di qualita e I'elencazione dei luoghi

soggetti a tutela;
« le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero del’Ambiente del 29 maggio 2008 concernente
I'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per elettrodotti;

« il documento e-distribuzione / “Linee Guida per I'applicazione del DM 29.05.08 - Distanza di Prima
Approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche” pubblicata sul sito internet di e-
distribuzione/all'indirizzo:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

Nell'istanza di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opere di rete necessarie alla

connessione si dovra:
» esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilita delle suddette opere, propedeutica
all'avvio dell’eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;

« richiedere I'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nel caso di opere elettriche
inamovibili;

 precisare che le opere di rete necessarie alla connessione, se realizzate dal produttore, saranno
cedute al gestore competente prima della messa in esercizio.

Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali
interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per I'acquisizione di tutti gli
atti autorizzativi necessari per la cantierabilita dell’opera, ivi comprese le eventuali servitu di
elettrodotto.

- I D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nel’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12, commi dal
3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che I'impianto di produzione, tutte le opere connesse € le
infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di
distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1 octies della
L. n.129/2010.

Qualora per la realizzazione dell'impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa
Semplificata (di seguito PAS) di cui all’art. 6 Dleg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione
preliminare per I'avvio di tale procedura & che il richiedente abbia acquisito la disponibilita non solo
dei terreni per la costruzione dell’impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la
realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione
tecnica. La disponibilita delle aree sopraddette deve consentire la realizzazione e I'esercizio delle
suddette opere.

Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque
denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione sopraddette.

Si sottolinea che Iistanza di autorizzazione unica di cui all’art.12 DIgs n. 387/03 ovvero la richiesta di
PAS di cui all’art. 6 del DIgs 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a
costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del
gestore di rete e saranno quindi utilizzate per I'espletamento del servizio pubblico di
distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell’autorizzazione all’esercizio di tali opere
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non potra che essere e-distribuzione e, limitatamente alle opere RTN, Terna.

Inoltre, sempre nell’lambito del procedimento autorizzativo o della PAS, dovra essere fatto presente
che, relativamente alle opere di rete per la connessione, non dovra essere inserito, per il caso di
dismissione dell'impianto di produzione, I'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Con l'occasione rendiamo noto che le ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la
progettazione ai fini autorizzativi dell'impianto di rete di distribuzione per la connessione potranno
essere acquisite attraverso la consultazione del sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx
e del documento “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione” sez. G e J.

Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la
costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potra chiedere, all’atto di accettazione
del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso dovra
versare I'importo di € 450,00+ IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale
predisposizione. Tale importo & comprensivo del corrispettivo relativo alla predisposizione del piano
particellare delle servitu.

Qualora I'impianto di produzione ricada nell’attivita ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. ¢, D.Lgs. n.
28/2011) potra chiedere e-distribuzione la gestione dell’intero iter autorizzativo relativo all'impianto di
rete per la connessione. Per la gestione di tale iter dovra corrispondere con I'accettazione del
presente preventivo I'importo di € 650,00 + IVA; tale importo & comprensivo del corrispettivo per
predisposizione piano particellare e del corrispettivo relativo alla costituzione delle servitu di
elettrodotto.

Nel caso in cui Lei scelga di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare
all’istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovra
essere sottoposta ad e-distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all’art. 9
del TICA. La documentazione progettuale relativa agli eventuali interventi sulla RTN sara da noi
sottoposta alla validazione ed approvazione di Terna SpA.

Qualora prima del rilascio del benestare tecnico sopraddetto, dovessero pervenirci altre richieste di
connessione a fronte delle quali dovesse risultare necessaria la realizzazione di impianti di rete
comuni, ci riserviamo di convocare tutti i soggetti interessati per raggiungere, ove possibile, un
accordo in ordine alla localizzazione dei suddetti impianti.

In ogni caso, una volta rilasciato il benestare tecnico ad una soluzione progettuale, tutti i progetti
autorizzativi relativi alla connessione degli impianti di produzione interessati, in tutto o in parte, dalla
medesima soluzione tecnica, dovranno essere adeguati in modo da garantire la compatibilita degli
stessi al progetto approvato. Sara quindi cura di e-distribuzione, una volta rilasciato il suddetto
benestare tecnico, inviare informativa a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione.

Evidenziamo poi che, con la consegna della documentazione progettuale relativa all'impianto di rete
per la connessione per il benestare tecnico sopraddetto, e-distribuzione viene autorizzata, con
I'accettazione del presente preventivo, a riprodurre e divulgare tale progetto per le proprie attivita di
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connessione e sviluppo della rete, nonché a trasmetterlo a tutti i produttori interessati dalla medesima
soluzione di connessione.

Le facciamo presente che dovra presentare, nel rispetto dei termini indicati nell’art. 9 del TICA, la
richiesta di avvio del procedimento autorizzativo di cui al suddetto articolo. | suddetti termini decorrono
dalla data di accettazione del presente preventivo e sono sospesi per il tempo necessario
all'acquisizione della validazione della documentazione progettuale delle opere per la connessione da
portare in autorizzazione. Contestualmente dovra inviarci un’idonea informativa per attestare il rispetto
di quanto sopra riportato. A tal fine potra utilizzare il fac-simile pubblicato sul sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx

Inoltre Lei & tenuto ad aggiornare e-distribuzione, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti
del procedimento autorizzativo di cui all’art. 9 del TICA ed informarla tempestivamente
dell’'ottenimento o meno delle autorizzazioni, allegando, nel caso di ottenimento delle suddette
autorizzazioni, 'avvenuta registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDI, rilasciata da
Terna ai sensi dell’art. 36 del TICA.

Il riferimento e-distribuzione, ai fini della convocazione nell’ambito del Procedimento Unico di cui
all’art.12 del decreto legislativo n. 387/03 é:

e-distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Unita Sviluppo Rete -
Casella Postale 17010 - via Pindaro 29, 20128 Milano

La scelta tra le possibili opzioni riconosciute relativamente all’iter autorizzativo di cui all’art. 9 del TICA
dovra essere indicata all’atto di accettazione del presente preventivo.
Gli eventuali pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente all’accettazione del preventivo.

7. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE

La misura dell’energia sul punto di connessione & a cura di e-distribuzione, che provvedera ad
addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di fatturazione ai
clienti finali.

8. MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA

La misura dell’energia prodotta & a cura di e-distribuzione che provvedera ad addebitare i relativi oneri
secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG 88/07 e successive modifiche ed integrazioni.

9. INDENNIZZI

Qualora il presente preventivo venisse messo a sua disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, sara
corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.1.

Qualora il preventivo eventualmente rielaborato in base a prescrizioni delle autoritd competenti per il
rilascio delle autorizzazioni venisse messo a sua disposizione oltre 30 giorni lavorativi dalla data di
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ottenimento delle autorizzazioni, sara corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto
previsto dall’art. 14.1.

Qualora la connessione venga realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, sara corrisposto un
indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall’art. 14.2.

Gli indennizzi relativi a ritardo nella presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo ad e-
distribuzione o ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione
della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento autorizzativo saranno regolati
secondo quanto disposto dall’art. 14.3.

Saranno poi corrisposti gli altri indennizzi previsti dall’art. 14.3. del TICA.

Qualora gli indennizzi automatici dovuti Le venissero corrisposti in ritardo, si applicano le
maggiorazioni previste al comma 40.5 del TICA.

10. VALIDITA’ DEL PREVENTIVO

Il periodo di validita del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7.2 del TICA, é di
45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

11. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora sia Sua intenzione accettare il presente preventivo &€ necessario inviare i documenti in elenco
mediante il Portale Produttori, utilizzando I'apposito servizio:
» Il modulo di accettazione, contenente altresi I'accettazione delle condizioni generali del contratto
di connessione e delle condizioni generali del servizio di misura, compilato e firmato.

» Documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione come
precedentemente indicato.

» Eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per
'impianto di connessione, ovvero

» larichiesta ad e-distribuzione di curare il procedimento autorizzativo compresa la predisposizione
della documentazione necessaria, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come
indicato precedentemente, ovvero

» larichiesta ad e-distribuzione di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per
l'iter autorizzativo allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato in
precedenza.

12. CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE OPERE PER LA CONNESSIONE

Per consentirci di avviare la realizzazione delle opere di connessione di ns. competenza & necessario
che, dopo I'ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste nel presente preventivo, Lei ci invii con

le modalita sopra indicate:
» comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione
della connessione, indicate nella gia citata Specifica Tecnica;
» documentazione attestante il pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la
connessione,
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13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamiamo la Sua attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 “Attuazione
dell’'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. n. 83 e 117, che vietano I'esecuzione di lavori in
prossimita di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano
adottate idonee precauzioni.

14. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Una volta terminati i lavori di realizzazione della connessione, I'attivazione dell’impianto & subordinata
al ricevimento della seguente documentazione:

» Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta attestante il completamento dei lavori di realizzazione
dell'impianto di produzione nelle tempistiche previste dal provvedimento autorizzativo

» Versamento del corrispettivo per la remunerazione delle attivita di certificazione di fine lavori
eseguite dai gestori di rete ai sensi della Delibera ARG/elt n.149/11 ed invio della certificazione
attestante il pagamento dell'importo in questione (documentazione richiesta solo per i soggetti
titolari di un impianto di produzione iscritto al registro di cui all’art. 8 del decreto
interministeriale 5 maggio 2011)

» Esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo, da inviare a cura del
venditore di energia elettrica da Lei scelto, secondo le consuete modalita di scambio di
comunicazioni con e-distribuzione (in assenza di tale documentazione e nel caso in cui la
fornitura in prelievo sia destinata unicamente all’alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di
produzione, vale quanto specificato all’articolo 10.11 art. b del TICA)

+ Regolamento di Esercizio, che le sara messo a disposizione da e-distribuzione, da Lei compilato
e sottoscritto da allegare al Portale Produttori, utilizzando I'apposito servizio.

» Documentazione di cui alla Sezione F della “Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL
Distribuzione”

« Accettazione delle “Condizioni generali di contratto di connessione” e, se il servizio di misura e
stato richiesto ad e-distribuzione, delle “Condizioni generali per il contratto di misura”, allegate al
presente preventivo, sottoscritte da parte del richiedente

» Comunicazione di completamento dei lavori strettamente necessari per I'attivazione dell’impianto
di produzione previsti nella “Guida per le connessioni alla rete Enel Distribuzione”

. Attestazione rilasciata da Terna riportante |’'abilitazione in GAUDI
(http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx) delle informazioni relative
allimpianto di produzione, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt n. 124/10

» Nel caso di impianti registrati in GAUDI successivamente al 30 aprile 2012, comunicazione ad e-
distribuzione, da parte di Terna, di Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unita di
Produzione su GAUDI.

Nel caso di impianti registrati in GAUDI fino al 30 aprile 2012, ai fini dell’attivazione &
comungue necessario che e-distribuzione validi i dati presenti nella copia cartacea
dell’attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI, che Lei dovra provvedere ad inviarci
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La informiamo che, in sede di attivazione dell’impianto di produzione, il personale di e-distribuzione
effettuera, come previsto dall’art. 10.10 bis lettera a) e b) del TICA, nonché nel rispetto delle
indicazioni della delibera AEEGSI n. 558/2014/S/EEL, una verifica al fine di accertare la
corrispondenza tra quanto da lei dichiarato nell’iter di connessione dell'impianto e quanto riscontrato
in loco al momento dell’attivazione.

Per effettuare tale verifica il personale di e-distribuzione dovra accedere a tutti gli elementi essenziali
dell'impianto accompagnato da una persona che abbia la completa conoscenza del sito e dei rischi
specifici dello stesso, cid per assicurare I'accesso in sicurezza del nostro personale. Al riguardo La
informiamo che, durante l'attivita di verifica, Lei potra farsi sostituire da persona da Lei delegata. In
sede di verifica il nostro personale procedera al controllo della sua identita o della persona da lei
delegata. Qualora la persona presente non sia munita di valido documento di riconoscimento, non
potremo dare seguito alla verifica. In tal caso, I'attivazione verra sospesa e sara Sua cura contattare
nuovamente e-distribuzione al fine di concordare una nuova data per I'attivazione dell’impianto. Per
documentare la realizzazione dell’impianto di produzione il nostro personale effettuera rilievi
fotografici. Qualora, per motivi di sicurezza, il nostro personale non possa accedere a tutti o ad alcuni
dei componenti essenziali dell'impianto, Lei dovra inviare entro 5 giorni dell’attivazione dell'impianto la
documentazione fotografica riguardante i componenti dell'impianto che non & stato possibile
visionare. La suddetta documentazione dovra essere inviata seguendo la indicazioni che Le verranno
fornite dal nostro personale e descritte nel verbale di attivazione che Le sara rilasciato in copia.
Qualora la documentazione fotografica sopracitata non venga inviata nel termine suddetto o non risulti
conforme a quanto richiesto, e-distribuzione é tenuta a darne informativa allAEEGSI, al GSE, nel solo
caso in cui per I'impianto sia stato richiesto I'incentivo, nonché alla Pubblica Amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione.
La informiamo inoltre che, qualora non venga consentito I'accesso all’'impianto di produzione ai nostri
incaricati, non procederemo all’attivazione dell'impianto e invieremo specifica comunicazione
allAEEGSI, al GSE, nel solo caso in cui per I'impianto sia stato richiesto I'incentivo, nonché alla
Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
dellimpianto di produzione, per informarli della sospensione del processo di attivazione. In questo
caso sara Sua cura contattare nuovamente e-distribuzione per concordare una nuova data di
attivazione della connessione.

In tutti casi in cui, infine, il nostro personale rilevi evidenti difformita tra quanto da Lei dichiarato
durante l'iter di connessione e lo stato dei luoghi, e-distribuzione non procedera all’attivazione
dell’impianto, ed inviera specifica segnalazione alle Autorita e alla Procura della Repubblica
competenti per gli accertamenti di competenza.

Le ricordiamo inoltre che, successivamente all’attivazione della connessione, dovra comunicare ad e-
distribuzione il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle
Dogane territorialmente competente.

Per tutto I'iter della pratica di connessione dovra fare riferimento a Amedeo lannotta n° telefonico
800085577 e-mail: amedeo.iannotta@enel.com.

Con l'occasione comunichiamo di seguito il link del nostro sito internet sul quale potrete trovare
informazioni utili ad ogni Vostra esigenza:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/descrizione_produttori.aspx.

15. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL RICHIEDENTE
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Riteniamo opportuno farLe presente che, dopo I'accettazione del preventivo e per evitare la
decadenza dello stesso, dovra inviarci, come previsto dall'art. 31 del TICA, I'informativa sullo stato
dell’iter autorizzativo ovvero sull’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione
precisando, per il caso di ritardo nell’avvio, se questo sia dovuto alla mancata conclusione dei
procedimenti autorizzativi o a cause di forza maggiore ovvero ad altre cause a Lei non imputabili. Tale
informativa dovra pervenirci entro la tempistica indicata nel TICA mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta il cui facsimile & disponibile sul sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx

Le rammentiamo, inoltre, che dovra esserci inviata, pena la decadenza del preventivo, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta attestante I'avvio dell’iter autorizzativo, nelle tempistiche
previste dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del TICA. Con riferimento a quanto disposto agli art. 9.3 e 9.5 del
TICA, come modificati dalla deliberazione n. 328, |la dichiarazione di avvio del procedimento
autorizzativo da inviare al gestore di rete deve contenere “il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché
gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo”. |l facsimile di dichiarazione
sostitutiva & disponibile sul sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx

Le comunichiamo altresi che, in base all’art. 10.6 del TICA, se il suo impianto di produzione non
venisse realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali
proroghe concesse dall’ente autorizzante, il preventivo verra a decadere. E’ quindi necessario che, al
termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta. |l facsimile di dichiarazione sostitutiva
e disponibile sul sito:

http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx

Le evidenziamo inoltre che, come previsto dall’art. 10.5 del TICA, &€ Suo onere provvedere ad inviarci
un crono-programma relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione ed al relativo
aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.

Le ricordiamo che, come previsto dall’art. 36 del TICA, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni
per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, dovra registrare il medesimo impianto
all'interno di GAUDI, accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx

Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell'impianto in GAUDI e sui successivi
obblighi a Suo carico, necessari ai fini dell’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle
Unita di Produzione su GAUDI, previsti dal TICA, pud consultare i manuali pubblicati sul sito internet
di Terna, e la “Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione”.

16. ALTRE INFORMAZIONI

La informiamo che, qualora dovessero pervenirci, anche successivamente alla accettazione del
presente preventivo, altre richieste di connessione insistenti nell’area oggetto del Suo intervento € la
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soluzione tecnica a Lei trasmessa dovesse diventare comune, anche soltanto in parte, a tali richieste
di connessione, valuteremo I'opportunita di aggiornare le condizioni del presente preventivo con
particolare riguardo a quelle relative alla gestione dell’iter autorizzativo dell'impianto di rete per la
connessione ed alla realizzazione dell'impianto medesimo.

Qualora durante I'esercizio dell'impianto di produzione, e-distribuzione dovesse rilevare sistematiche
immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, e-distribuzione, ove
tecnicamente possibile, modifichera il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcolera il
corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. e-
distribuzione applichera in tal caso al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la
connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo
a modificare di conseguenza il contratto di connessione, come stabilito nell’articolo 10.15 del TICA. Si
considera come “sistematico” il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due
distinti mesi nell’anno solare.

17. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo si trasmettono:
[1 Condizioni generali del contratto di connessione

[1 Tabella riferimenti normativi iter autorizzativi

[1 Tabella “Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente”

Con l'occasione La invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione all'indirizzo web www.e-
distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica.
Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi
facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri
consumi di energia elettrica.

Cordiali Saluti

CARLO ANDREA GENESTRINI
Il Responsabile

Il presente documento € sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21
del d.Igs. 82/2005.
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Larghezza delle fasce da asservire in presenza
di campate di lunghezza ricorrente!

. . . e Lunghezza Larghezza
Tipo di Matura Sezione o | Palificazio )
. . Armamento campata fascia
linea conduttore diametro | ne .
ricorrente {1) {(2)
BT Cavo ..
) qualsiasi 3m
interrato
Cavo aereo qualsiasi Qualsiasi qualsiasi qualsiasi 4 m
Cavo -
. qualsiasi 4 m
interrato
rame nudo | 25/35 mm2 | Qualsiasi qualsiasi 160 m 11 m
MT 70 mm2 o o
rame nudo Qualsiasi qualsiasi 160 m 13 m
Al Acc. Qualsiasi | Qualsiasi Isiasi 160 13
i ualsiasi ualsiasi ualsiasi m m
Lega di Al .
Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi qualsiasi 250 m 19 m
tralicci
semplice S0Speso 400 m 27 m
® = 22,8 terna
All-Acc —
mm tralicci
doppia SOSpEsD 400 m 28 m
AT fino a terna
150 kv tralicci
semplice S0Speso 350 m 20 m
@ = 31,5 terna
All-Acc ——
mm tralicci
doppia SOSpeso 350 m 30m
terna
Cavo -
. qualsiasi Em
interrato

1Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella seguente.
Eventuali maggiori larghezze sono consentite per tener conto di soluzioni impiantistiche
specifiche o di normative applicabili.

(1) Per campate di lunghezze superiori la larghezza Ha delle fasce da asservire va calcolata con riferimento alle
posizioni impraticabili di cui all’art. 2.1.06 lettera h) del D.M. 21.03.1988 n. 449.
(2) La larghezza della fascia pud essere aumentata qualora si presentino circostanze che lo consiglino.




R -distribuzione

PREMESSA

a) I'Autorita per I'Energia Elettrica e il Gas,
d’ora innanzi denominata - per brevita- anche
AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e
successive modifiche ha approvato il Testo
Integrato delle Condizioni Tecniche ed
Economiche per la Connessione alle Reti
con obbligo di connessione di terzi degli
impianti di produzione di energia elettrica (di
seguito denominato TICA);

b) in attuazione della sopra menzionata
deliberazione, e-distribuzione ha adottato la
“Guida per le connessioni alla rete elettrica di
Enel Distribuzione” pubblicata sul sito
internet http://e-distribuzione.it/it-IT/,(di
seguito denominata GUIDA) con la quale
sono state definite le disposizioni generali
relative alle modalita e condizioni contrattuali
per I'erogazione da parte di e-distribuzione
del servizio di connessione alle reti elettriche
per impianti di produzione;

c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore
di rete interessato alla connessione ed il
richiedente ai fini dell’erogazione del servizio
di connessione siano regolati da un apposito
contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la
contrattualizzazione di cui al precedente
punto, e-distribuzione ha predisposto le
presenti condizione generali di contratto che
vengono inviate unitamente al preventivo per
la successiva accettazione da parte del
PRODUTTORE.

DEFINIZIONI

AEEG: é I'Autorita per 'Energia Elettrica e il
Gas.

Cabina di consegna: é I'impianto, di cui alla
norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la
connessione del PRODUTTORE.

Codice di Rete € il “Codice di trasmissione,
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della
rete” emanato e periodicamente aggiornato
da Terna secondo la normativa vigente .
Connessione ¢ il collegamento alla rete di un
impianto elettrico per il quale sussiste,
almeno in un punto la continuita circuitale,
senza interposizione di impianti elettrici di
terzi, con la rete medesima.

Contratto di connessione in prelievo € il
contratto che disciplina il rapporto tra il
distributore ed il titolare del punto di
connessione in prelievo in merito al servizio
di connessione per i prelievi di energia
elettrica dalla rete e-distribuzione.
Contratto per il servizio di trasporto & il
contratto che disciplina il servizio di trasporto
in relazione ai prelievi di energia elettrica
effettuati sulla rete di distribuzione.
Garanzia fideiussoria contratto autonomo di
garanzia con clausola a prima richiesta
emesso da istituto di credito a favore di e-
distribuzione a garanzia del rimborso dei
costi sostenuti da e-distribuzione stessa per
I'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di
rete realizzato da parte del PRODUTTORE.
La garanzia avra durata triennale e sara
d’importo pari al 30% del valore dellimpianto
di rete realizzato dal PRODUTTORE.
GAUDI: é il sistema di Gestione
dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di
produzione di energia elettrica predisposto
da Terna ai sensi del TICA.

Impianto di rete per la connessione € la
porzione di impianto per la connessione di
competenza del gestore di rete con obbligo
di connessione di terzi, compresa tra il punto
di inserimento sulla rete esistente e il punto
di connessione.

Impianto di produzione & l'insieme del
macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e
degli eventuali carichi per la generazione di
energia elettrica; ciascun impianto puo
essere diviso in una o piu sezioni e queste in

Pagina 1di3

uno o piu gruppi di generazione.
Interventi sulla rete elettrica
esistente:interventi in relazione ai quali e-
distribuzione pud consentire al
PRODUTTORE di gestire liter autorizzativo
e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune
a piu richiedenti: e I'impianto di rete
necessario, in tutto o in parte, per la
connessione di pit impianti di produzione.
Iter autorizzativo € I'insieme dei procedimenti
autorizzativi volta all’acquisizione delle
autorizzazioni necessarie alla costruzione ed
esercizio dell’impianto di rete per la
connessione e delle attivita finalizzate
all’acquisizione delle relative servitu.
PESSE ¢ il “Piano di Emergenza per la
Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato da
Terna, ai sensi della deliberazione del
Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 6
novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione & la potenza massima
riportata nel preventivo che il PRODUTTORE
pud immettere in rete.

PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica
che & o sara titolare del Punto di Consegna e
che ha la disponibilita dell’impianto di
produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione
¢ il confine fisico tra la rete di distribuzione e
la porzione di impianto di connessione la cui
realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del
PRODUTTORE.

Punto di Prelievo € il punto in cui I'energia
elettrica viene prelevata dalla rete con
obbligo di connessione di terzi da parte del
PRODUTTORE. Tale punto puo coincidere
con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento
contenete le condizioni anche tecniche per
I'esercizio dell’impianto di produzione e
I'interoperabilita tra il medesimo e la rete di
distribuzione come meglio definito dalle
norme CEI 0-16.

Sviluppo & un intervento di espansione o di
evoluzione della rete elettrica di distribuzione
e/o di trasmissione, motivato, in particolare,
dall’esigenza di estendere la rete per
consentire la connessione di impianti elettrici
di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna ¢ il Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale concessionario dell’attivita di
dispacciamento e trasmissione della rete
elettrica.

UP :sono le unita di produzione di energia
elettrica che compongono I'impianto di
produzione.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Premesse, allegati e definizioni.

1.1 Le premesse e le definizioni formano
parte integrante e sostanziale delle presenti
condizioni generali.

1.2 Ai fini e per gli effetti del presente
documento, valgono anche le disposizioni
contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per
quanto non specificamente previsto nelle
presenti condizioni generali.

1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni
contenute nelle presenti condizioni e quelle

contenute nella GUIDA prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1 Le presenti condizioni generali
disciplinano i rapporti tra e-distribuzione ed il
PRODUTTORE relativamente alla
connessione in media tensione alla rete
elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO Il — OBBLIGHI DELLE PARTI

SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 3 Obblighi del Produttore

3.1. Il PRODUTTORE, con I'accettazione del
preventivo, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nelle
GUIDA e sottoscrivere il Regolamento di
Esercizio prima dell’attivazione della
connessione;

b) costruire I'impianto di produzione da
connettere alla rete di e-distribuzione, salvo
cause di forza maggiore o fatto del terzo,
caso fortuito o eventi comunque allo stesso
non imputabili;

c) provvedere a tutto quanto necessario ad
inserire le UP in GAUDI’ ed ai successivi
aggiornamenti;

d) costruire, previa acquisizione delle
eventuali autorizzazioni o permessi, nel
rispetto delle regole di buona tecnica, le
opere necessarie alla realizzazione fisica
della connessione indicate nella specifica
tecnica, allegata al preventivo o consegnata
in sede di sopralluogo per la redazione del
preventivo, nonché di darne comunicazione
scritta di completamento a e-distribuzione
e) stipulare con e-distribuzione contratto per
la costituzione di servitu di elettrodotto e/o di
cabina qualora I'impianto di rete interessi
aree che siano nell’esclusiva proprieta del
Produttore;

f) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo
relativo all’impianto di rete per la
connessione e quello per gli eventuali
interventi sulla rete elettrica esistente,
sottoporre ad e-distribuzione, prima della
presentazione dell’istanza di
autorizzazione,la relativa documentazione
progettuale per la validazione di competenza
nonché ottenere a favore di e-distribuzione o
volturare in capo a e-distribuzione, con oneri
a proprio carico, tutte le autorizzazioni,
licenze o permessi inerenti gli impianti di cui
sopra rilasciati dalle competenti
Amministrazioni ed anche le relative servitu
di elettrodotto, consegnando la connessa
documentazione, anche tecnica;

g) ad eliminare le eventuali difformita
riscontrate da e-distribuzione in relazione alle
opere necessarie alla realizzazione fisica
della connessione realizzate dal
PRODUTTORE, dandone comunicazione ad
e-distribuzione;

h) nel caso in cui il PRODUTTORE abbia
gestito I'iter autorizzativo per I'impianto di
rete per la connessione e/o per gli eventuali
interventi sulla rete, rimborsare ad e-
distribuzione tutti i danni o oneri che la
stessa dovesse sopportare per il caso in cui
I'impianto di rete e/o I'’eventuale intervento
sulla rete non siano assistiti per
responsabilita del PRODUTTORE, da
provvedimenti autorizzativi legittimi e/o
servitu valide ed efficaci, anche nei confronti
dei terzi;

i) a non chiedere ad e-distribuzione il
risarcimento dei danni per mancata
produzione nel caso tale situazione sia
conseguenza dell’annullamento di
provvedimenti amministrativi ovvero del venir
meno delle servitu relative allimpianto di rete
per la connessione.

Art. 4 Obblighi di e-distribuzione.

4.1. e-distribuzione, qualora il
PRODUTTORE, con l'accettazione del
preventivo, scelga di non curare gli
adempimenti connessi alle procedure
autorizzative, si attiva per 'acquisizione delle
autorizzazioni e permessi eventualmente
necessari per la costruzione e esercizio
dell'impianto di rete per la connessione e /o
per gli eventuali interventi sulla rete
esistente, dandone la relativa informativa nel
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4.2 e-distribuzione, qualora il
PRODUTTORE, con l'accettazione del
preventivo, scelga di curare gli adempimenti
connessi alle procedure autorizzative
dellimpianto di rete per la connessione e/o
per gli eventuali interventi sulla rete
esistente, si impegna a:

a) fornire, se non gia contenute nel
preventivo, tutte le informazioni necessarie
per la predisposizione della documentazione
che il PRODUTTORE deve presentare per
I'ottenimento di autorizzazioni, permessi e
servitu necessari alla costruzione e
all’esercizio sia dell'impianto di rete per la
connessione che degli eventuali interventi
sulla rete elettrica esistente;

b) predisporre, se richiesta dal
PRODUTTORE, la documentazione per
I'acquisizione delle autorizzazioni, permessi
e servitu di cui alla precedente lett. a;

4.3. e-distribuzione, una volta ottenute le
autorizzazioni, i permessi e le servitu
necessarie alla costruzione dell'impianto di
rete per la connessione e/o per gli eventuali
interventi sulla rete elettrica esistente, si
impegna, nel rispetto dei tempistica prevista
dal’AEEG, a realizzare I'impianto di rete per
la connessione , salvo casi di forza
maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o
eventi comunque non imputabili ad e-
distribuzione. Realizzato I'impianto di rete per
la connessione, e-distribuzione ne da
comunicazione al PRODUTTORE.
TITOLO Il - EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio
di connessione.

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di
rete per la connessione e/o degli eventuali
interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo
degli impianti, e-distribuzione si impegna, nel
rispetto di quanto previsto nel presente
contratto, ad attivare e mantenere la
connessione.

5.2. L’attivazione e la prosecuzione del
servizio di connessione sono subordinate al
verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia
elettrica necessari per il funzionamento
dell'impianto di produzione ed effettuati nel
Punto di Consegna, ovvero da eventuale
altro Punto di Prelievo di cui il
PRODUTTORE sia titolare, siano stati
stipulati gli specifici contratti per la
regolamentazione dei prelievi stessi
(contratto per il servizio di trasporto e
contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura
dell’energia prodotta, ove il PRODUTTORE
(nei casi previsti dalle disposizione
del’AEEG) abbia optato per l'installazione a
propria cura delle stesse, siano conformi alle
prescrizioni delle GUIDA e siano teleleggibili
da e-distribuzione;

c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con
e-distribuzione il contratto per il servizio di
misura, qualora nei casi previsti dal’AEEG,
abbia chiesto ad e-distribuzione I'attivazione
del servizio;

d) che all'impianto di produzione non sia
connesso, salvo quanto previsto dalla
normativa vigente, alcun impianto che risulti
essere direttamente od indirettamente nella
disponibilita di soggetti giuridici diversi dal
PRODUTTORE;

e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il
Regolamento di Esercizio BT, rispetti le
prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto
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f) che permangano le autorizzazioni, i
permessi e le servitu riguardanti la
costruzione e I'esercizio dell'impianto di rete
di connessione e quelli relativi agli interventi
sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell’attivazione della
connessione alla rete dell’impianto di
produzione, il PRODUTTORE acquisisce il
diritto ad esercire I'impianto di produzione in
parallelo con la rete e-distribuzione e ad
immettere energia elettrica nella rete e-
distribuzione nei limiti della potenza in
immissione e nel rispetto:

a) delle prescrizioni tecniche per la
connessione stabilite nel preventivo e nel
Regolamento di Esercizio;

b) delle condizioni tecnico-economiche di
accesso e di interconnessione alla rete
stabilite dal’AEEG;

c) regole e obblighi contenuti nel Codice di
Rete;

d) delle norme tecniche in vigore (CEI -
Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il PRODUTTORE si impegna, inoltre, a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i
propri impianti in modo da non recare danno
alla rete e-distribuzione, agli altri clienti gia
connessi alla stessa, nonché alle altre reti a
cui la rete e-distribuzione & sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore,
caso fortuito o fatto del terzo, il
danneggiamento di impianti ed
apparecchiature di e-distribuzione insistenti
su aree di sua proprieta, anche se non
esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su
richiesta di e-distribuzione e secondo le
modalita da questa definite, I'impianto di
produzione nei casi in cui interventi di
sviluppo della rete e-distribuzione o altre
esigenze della rete elettrica lo rendano
necessario per garantire la sicurezza del
sistema elettrico;

d) far si che, nel caso di trasferimento a terzi
della titolarita dell'impianto di produzione o
comungue in ogni situazione che comporti
una modifica del soggetto giuridico che ha la
disponibilita dell'impianto di produzione, il
nuovo titolare assuma a suo carico le
obbligazioni previste nel preventivo, nelle
presenti condizioni generali di contratto e nel
Regolamento di Esercizio inviando
tempestiva comunicazione scritta ad e-
distribuzione onde permettere le successive
stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare
dell'impianto di produzione;

e) segnalare, tempestivamente e per iscritto,
ad e-distribuzione I'eventuale cessione di
ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o
operazione societaria che comporti la
variazione nella titolarita della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica
qualora non abbia concluso i contratti di cui
all'art. 5.2 lett. a);

g) garantire, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti, il corretto esercizio nonché
la manutenzione delle apparecchiature di
misura e degli eventuali apparati di telelettura
dallo stesso installate;

h) garantire a e-distribuzione e/o a propri
incaricati I'accesso, in qualsiasi momento, ai
propri impianti di rete ed all’apparecchiatura
di misura.

i) I PRODUTTORE non pud immettere una
potenza superiore a quella indicata nel
preventivo; in caso di superamento della
potenza in immissione in almeno due distinti
mesi nell’anno solare da parte del
PRODUTTORE, qualora e-distribuzione non

proceda alla risoluzione del contratto e
ritenga tecnicamente possibile aumentare la
potenza in immissione, il PRODUTTORE
deve corrispondere gli importi richiesti da e-
distribuzione in base alle disposizioni
dellAEEG e sottoscrivere, se necessario,
nuovo contratto di connessione.

6.3. e-distribuzione si impegna a:

a) mantenere in efficienza, nel rispetto della
normativa tecnica vigente, 'impianto di rete
per la connessione nonché le proprie
apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo
quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.
Art. 7 Condizioni particolari per i prelievi.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia
effettuati nel Punto di Consegna, trova
applicazione, per quanto non specificamente
previsto nelle presenti condizioni generali,
quanto stabilito nel contratto di connessione
in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all’'esercizio.

8.1. e-distribuzione potra imporre limitazioni
di esercizio all'impianto del PRODUTTORE,
sino alla sospensione del servizio, nel caso
di violazione delle presenti condizioni
generali, delle disposizioni del Regolamento
di Esercizio nonché nei seguenti casi:

a) qualora siano necessari interventi di
sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica
anche in assolvimento degli obblighi derivanti
a proprio carico dall’atto di concessione di cui
e-distribuzione é titolare;

b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e
continuita del servizio elettrico;

c) nei casi di mancata interconnessione con
altri esercenti o in caso di specifiche
disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di
disposizioni adottate in attuazione del
PESSE;

d) per I'espletamento delle attivita di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete e-distribuzione.

8.2. Nei casi di cui al comma precedente, nei
casi di guasti o difetti dell'impianto di rete
realizzato dal PRODUTTORE e comunque in
ogni caso di limitazioni non imputabili a e-
distribuzione, il PRODUTTORE non ha diritto
ad alcuna forma di remunerazione,
indennizzo o risarcimento;

8.3. Qualora e-distribuzione, per ordine di
autorita o in base alla normativa vigente
ovvero in attuazione di provvedimenti
dellAEEG (quale ad ad es. la delibera AEEG
ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di
Consegna, il PRODUTTORE esonera e-
distribuzione da ogni responsabilita per le
conseguenti limitazioni o sospensioni di
esercizio dell’'impianto di produzione.
Art. 9 Cessazione del servizio di
connessione.

9.1 Il PRODUTTORE ha facolta di chiedere
in qualsiasi momento la cessazione del
servizio di connessione mediante
comunicazione scritta da inviare nel rispetto
delle disposizioni del’AEEG;

9.2. E' riconosciuta ad e-distribuzione la
facolta di cessare il servizio di connessione
e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di
connessione di cui alle presenti condizioni
generali, al verificarsi di anche una soltanto
delle circostanze di seguito elencate:

a) inadempimento da parte del
PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti
a suo carico nei precedenti articoli 5 e 6;

b) ogni altro comportamento che possa
compromettere la sicurezza o la continuita
del servizio elettrico.
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Art. 10 Efficacia.

10.1. Le presenti condizioni generali
diventano vincolanti a decorrere dalla data di
ricevimento da parte di e-distribuzione
dell’accettazione del preventivo e
conservano la loro efficacia per tutta la
durata del servizio di connessione.
10.2 In caso di trasferimento a terzi della
titolarita o della disponibilita dell'impianto di
produzione ovvero in caso di cessione di
ramo d’azienda di cui all’art.6.2 lett. d) ed e),
il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto
di tutte le obbligazioni assunte verso e-
distribuzione, rispondendo di ogni danno,
diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non
abbiano assunte nei confronti di e-
distribuzione le medesime obbligazioni.
Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati
personali.

11.1 Tutte le informazioni di carattere
personale, industriale, finanziario,
economico, patrimoniale e commerciale,
rilasciate dal PRODUTTORE a e-
distribuzione sono da considerarsi riservate e
non saranno utilizzate da e-distribuzione se
non in funzione di attivita previste dalla legge
o dalle MCC o altrimenti prescritte dalle
autorita competenti. e-distribuzione garantira
al PRODUTTORE il rispetto del segreto
d’ufficio e della riservatezza su tutte le
informazioni riservate ricevute e non
comunichera dette informazioni a terzi senza
il consenso scritto del PRODUTTORE.

11.2 Il PRODUTTORE consente che e-
distribuzione possa utilizzare e pubblicare i
propri dati, in forma aggregata ed anonima,
per I'elaborazione di bilanci, a fini statistici o
per altre finalita istituzionali.

11.3 Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il
proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione, da parte di e-distribuzione,
dei dati riguardanti la connessione - ivi
compresi quelli di misura dei prelievi e dei
consumi - nei limiti in cui il trattamento e la
comunicazione siano funzionali
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti
dalle presenti condizioni generali, dalla
legge, da regolamenti, da delibere, dalla
normativa comunitaria e dalle GUIDA.
11.4 Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente
che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati
per il monitoraggio della qualita del servizio
prestato e che gli stessi dati possano essere
comunicati, per le medesime finalita, a
societa controllate o collegate e/o a terzi
fornitori di servizi.

Art. 12 Modifiche ed integrazioni alle presenti
condizioni generali e clausola di rinvio.

12.1. Integrano automaticamente il presente
documento le condizioni obbligatoriamente
imposte dalla legge o da provvedimenti dell’
AEEG, di altre pubbliche Autorita o di altri
soggetti competenti.

12.2. Parimenti, si intendono abrogate le
condizioni che risultino incompatibili con
quanto imposto ai sensi del precedente
comma.

12.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti
del’AEEG non sia possibile la modifica
automatica del presenti condizioni generali,
e-distribuzione provvedera a formulare le
conseguenti clausole integrative o
modificative e a renderle note al
PRODUTTORE ai fini della successiva
sottoscrizione, sempre che necessaria.
12.4. Per quanto non espressamente
previsto dalle presenti condizioni generali, le
parti fanno espresso rinvio alle disposizioni
del TICA.

Art. 13 Cessione del contratto.

13.1. e-distribuzione potra cedere il contratto
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ad altra impresa distributrice di energia
elettrica ovvero al gestore di rete
competente.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia rientrante
nella giurisdizione del giudice ordinario che
dovesse insorgere in merito
all’interpretazione e/o esecuzione del
presente Contratto, le Parti, d’intesa,
stabiliscono la competenza esclusiva del
Foro di: TORINO
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Codice di Rintracciabilita: n°® Preventivo: Cliente:
1233262861 1464079 024586073
ERSZFINgs YURI TANTARDIN|

SPECIFICA TECNICA

La Specifica Tecnica contiene le attivita a carico de! cliente e/o di e-distribuzione propedeutiche all'esecuzione dei
lavori. Per avviare it lavoro if Cliente deve comunque accettare prima il preventivo di spesa.

l;g@rizzazioni e/o permessi a cura di e-distribuzione:

necessari

[ non necessari

2. Attivita a cura del Cliente:
O non previste. In questo caso il Cliente non deve inviare la Specifica Tecnica firmata a e-distribuzione.

Sono richieste le atlivita contrassegnate di seguito. Tali attivita devono essere realizzate nel rispetto di quanto
specificato nei documenti allegati. e ——

o ottenimento permessi su proprietd condominizle I/ﬂ
i

. . . . . . (
o oitenimento autorizzazione di accesso in cantiere . SO }7 /’/LD CW
/m';zaztone manufatto per alloggio contatgre, come indicato in Allegato A__
= TETA IS @A .
Wsa in opera di contenitore peratiogs B0 EROIC TR RraTiegate

realizzazione di vano in muratura per alloggio contatore/quadro centralizzato, come indicato in AHegato A _

posa di tubazione interrata o sotto traccia, come indicato in Allegato B
realizzazione di fabbricato cabina, come indicato in Allegato C

O o0 O O

realizzazione di fabbricato cabina secando quante previsto dalla norma CEl 0-16 ed in conformita alla Guida
per te connessioni alla rete di e-distribuzione

cessione di terren come indicato in Allegato D
X@‘[’EN\M/\/% To@x 2d2rm NE ?%ﬁ CosSTRuZ e g vEa Tl s
e =
Al'completamento delle attivita sopra nport%ag pretﬁénte Spec%ca Tecnica, compllata € sottoscritta, dovra
essere inviata dal Cliente a e-distribuzione tramite fax al numero verde $00083700.

Per eventugli ulterior] informazioni in merito al soprailuogo eseguito, if Cliente potra contattare il numero telefonico
52 §(S é . égg % WQ g nei giorni non festivi dal lunedi al venerdi, dalle ore g Rl alle ore Zé“ -

Si conferma che in dataQQ/i/A{E sottoscritte {ﬁ/ﬂffa M/M W ,

in qualita di f\’?p\..[lzd ha ricevuto dalfincaricato di  e-distribuzione
(3 E-A NV A [L“K/@’(ﬁ) il presente documento, comprensivo degli eventuali allegati indicati al punto 2.

// Firma Cisezxz A Firma incaricato e-gftribuzione
- {

Comunico I'avvenuto completamento delle attivita di

mia competenza nel rispetto delle prescrizioni ricevute Fj Mo,
Lo by P =

! L;
1

Unita Operativa; DDABU4 Codice POD: TU01E024536073 Copia per e-distribuzione
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Allegato A
Codice rintracciabilita 128326286
LIVELLO DI TENSIONE CONNESSIONE: BT
COMUNE IMPIANTO DI PRODUZIONE: CREVOLADOSSOLA
PROVINCIA IMPIANTO DI PRODUZIONE: VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Il sottoscritto

YURI TANTARDINI, nato a DOMODOSSOLA Provincia di VB nazione ITALIA il 19/05/1994, codice
fiscale TNTYRU94E19D332L, residente in VIA SAN VITALE 27 nel Comune di
CREVOLADOSSOLA, Provincia di (VB) nazione ITALIA,

in qualita di richiedente, ai sensi dell'Art. 1 della Delibera dell'Autorita per I'Energia Elettrica ed il Gas n.
99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e successive modifiche e integrazioni,
consapevole delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci

Dichiara

di aver preso visione e di accettare integralmente il preventivo per la connessione dell'impianto
individuato dal codice rintracciabilita sopraindicato, le condizioni esposte e quanto altro specificato;

Si impegna:

- ad inviare la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della
realizzazione della connessione eventualmente previste nella specifica tecnica nonché, per il caso in cui
non si sia avvalso della facolta di realizzare in proprio I'impianto di connessione, la ricevuta del
versamento dell'importo a saldo (70% dell'importo complessivo), se non corrisposto gia all’accettazione
del presente preventivo;

- a realizzare I'impianto di produzione e a consegnare la documentazione prevista dalla “Guida per le
connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” (disponibile nella sezione dedicata agli impianti di
produzione del sito internet di e-distribuzione S.p.A.) riguardante l'impianto di produzione;

- ad assumersi la responsabilita degli oneri che dovessero eventualmente derivare per I'adeguamento di
impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'articolo 95 comma 9 del D.Lgs.
259/03.

Dichiara in materia di procedimenti autorizzativi che:

l'impianto di produzione é sottoposto al procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.
387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all'art. 6 D.Lgs. N. 28/2011 (PAS)

A tal fine dichiara che curera tutti gli adempimenti per I'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla
legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o
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sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per I'ottenimento di ogni altro
provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilita delle opere stesse; dichiara, altresi, di
provvedere all'acquisizione delle relative servitu di elettrodotto e di cabina elettrica; non richiede, quindi, a
e-distribuzione S.p.A. di predisporre la relativa documentazione, e si impegna a sottoporre
preliminarmente a e-distribuzione S.p.A. stessa, per il benestare tecnico, il progetto delle opere
necessarie alla connessione

Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovra essere e-
distribuzione S.p.A. (Terna per la parte RTN) e, pertanto, per tali opere non dovra essere previsto
I'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia
elettrica.

Da atto di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali di contratto
per il servizio di connessione alla rete elettrica di bassa tensione”, allegate al preventivo per
la connessione

Data 30/10/2016 Firma (/g{f’” ‘LLL

Inoltre,ai sensi e per effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto TANTARDINI YURI, con riferimento
alle condizioni generali del contratto di connessione sopramenzionate, approva in particolare le seguenti
clausole:

Art. 3: Obblighi del PRODUTTORE

Art. 5: Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione
Art. 6: Servizio di connessione

Art. 8: Limitazioni all'esercizio

Art. 9: Cessazione del servizio di connessione

Art.10: Efficacia

Art.13: Cessione del contratto ‘LL r
Data 30/10/2016 Firma ({’r\'

Con riferimento poi alle condizioni generali di contratto per il servizio di misura

Da atto

di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali di contratto per il
servizio di misura”

Data 30/10/2016 Firma L?!w ‘LLL

Inoltre,ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto TANTARDINI YURI, con
riferimento alle condizioni generali del contratto per il servizio di misura, approva in particolare le seguenti
clausole:
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Art. 4.3 e 4.5.: Obbligo richiedente

Art. 5: Durata contratto e corrispettivo per recesso anticipato

Art. 6: Risoluzione contratto

Art. 7: Corrispettivi

Art. 8: Fatturazione e pagamento

Art.10.2 e 10.3: Responsabilita di e-distribuzione S.p.A. e del Richiedente
Art.11.2: Efficacia del contratto anche dopo trasferimento impianto di produzione
Art.14: Cessione contratto

Art.15: Foro competente ‘LL!
Data 30/10/2016 Firma %{/ﬁv

La informiamo che i suoi dati personali sono trattati da e-distribuzione S.p.A. nel rispetto della normativa
in materia di privacy (d.Lgs.196/2003) e secondo le modalita descritte nel regolamento di accesso
sottoscritto in fase di registrazione al Portale Produttori.

Allegare scansione (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validita.
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